

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 16 de junio del 2022 15:00.

Fecha y hora de la última actualización: 10 de noviembre del 2023 14:37.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 7 de junio del 2023 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 62/2022

**Referencia** 4629912

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13037475

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
  - Canal de Isabel II, S.A.

**Objeto del contrato**

Servicio de explotación y mantenimiento de la red de alcantarillado e instalaciones complementarias del municipio de Madrid. Subcuenca de La China II (Áreas Jarama y Colmenar)

**Tipo de contrato** Servicios

**Contrato mixto** No

**Código CPV** 50000000-5,  
90400000-1

**Legislación nacional aplicable** RDL 3/2020

**Sujeto a regulación armonizada** No

**Sistema de contratación** No aplica

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Financiación de la Unión Europea** No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación** Restringido

**Tipo de tramitación** Ordinaria

**Método de presentación de ofertas** Electrónica

**Subasta electrónica** No

**Valor estimado sin impuestos** 4.446.042,50 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 4.446.042,50 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 5.138.146,75 euros

**Duración del contrato** 6 meses

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 7 de junio del 2023 14:00

## División en lotes

**Número de lotes:** 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Resultados de la licitación

**Resultados de la licitación:**

**Nº del lote**

**Objeto del lote**

1

Objeto del lote no informado.

**Nº de ofertas:**

1

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

U88015862

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

UTE IMESAPI - VIAS SANEAMIENTO

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 4.446.042,50 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 5.379.711,43 euros

## Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 7 de junio del 2023 10:37)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 10 de noviembre del 2023 14:37)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 27/09/2023

**NIF del contratista:** U88015862

**Nombre o razón social del contratista:** UTE IMESAPI, S.A. - VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 1 meses

## Prórrogas de contrato

**Fecha de aprobación** 21/12/2022

**NIF del contratista:** U88015862

**Nombre o razón social del contratista:** UTE IMESAPI, S.A. - VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 4.446.042,50 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 5.379.711,43 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 6 meses

---

**Fecha de aprobación** 01/06/2023

**NIF del contratista:** U88015862

**Nombre o razón social del contratista:** UTE IMESAPI, S.A. - VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. (UTE IMESAPI VÍAS SANEAMIENTO CYII)

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 2.223.021,25 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 2.689.855,71 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 3 meses

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

2022 - 062 - INI (Publicado el 16 de junio del 2022 15:09) [Descargar](#)

2022 - 062 - Informe de la Subdirección de Contratación (Publicado el 16 de junio del 2022 15:09) [Descargar](#)

2022 - 062 - Informe de la Subdirección relativo a la rectificación del PPT (Publicado el 16 de junio del 2022 15:09) [Descargar](#)

2022 - 062 - 2 - Acta S1 Apertura y calificación documentación (Publicado el 16 de junio del 2022 15:09) [Descargar](#)

2022 - 062 - 2 - ACTA\_04\_VALORACIÓN Y PROPUESTA (Publicado el 16 de junio del 2022 15:09) [Descargar](#)

2022 - 062 - 7 - Acuerdo adjudicación. (Publicado el 16 de junio del 2022 15:09) [Descargar](#)

2022 - 062 - PCAP PARTE 1 (Publicado el 21 de junio del 2022 15:15) [Descargar](#)

2022 - 062 - PCAP PARTE 2 (Publicado el 21 de junio del 2022 15:15) [Descargar](#)

2022 - 062 - PPT PARTE 2 (Publicado el 21 de junio del 2022 15:16) [Descargar](#)

2022 - 062 - PPT PARTE 3 (Publicado el 21 de junio del 2022 15:17) [Descargar](#)

2022 - 062 - PPT PARTE 1 (Publicado el 21 de junio del 2022 15:17) [Descargar](#)

2022 - 062 - PPT RECTIFICADO PARTE 1 (Publicado el 21 de junio del 2022 15:17) [Descargar](#)

2022 - 062 - PPT RECTIFICADO PARTE 2 (Publicado el 21 de junio del 2022 15:17) [Descargar](#)

2022 - 062 - PPT RECTIFICADO PARTE 3 (Publicado el 21 de junio del 2022 15:18) [Descargar](#)

---

2022 - 062 - DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN (Publicado el 19 de julio del 2022 10:00) [Descargar](#)

Prórroga extraordinaria del contrato (Publicado el 17 de enero del 2023 13:57) [Descargar](#)

---