

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 16 de junio del 2022 15:00.

Fecha y hora de la última actualización: 10 de noviembre del 2023 14:37.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 7 de junio del 2023 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 62/2022

Referencia 4629912

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037475

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
 - Canal de Isabel II, S.A.

Objeto del contrato

Servicio de explotación y mantenimiento de la red de alcantarillado e instalaciones complementarias del municipio de Madrid. Subcuenca de La China II (Áreas Jarama y Colmenar)

Tipo de contrato Servicios

Contrato mixto No

Código CPV 50000000-5,
90400000-1

Legislación nacional aplicable RDL 3/2020

Sujeto a regulación armonizada No

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Restringido

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 4.446.042,50 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 4.446.042,50 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 5.138.146,75 euros

Duración del contrato 6 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 7 de junio del 2023 14:00

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº del lote

Objeto del lote

1

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

U88015862

Nombre o razón social del adjudicatario:

UTE IMESAPI - VIAS SANEAMIENTO

Importe de adjudicación (sin impuestos): 4.446.042,50 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 5.379.711,43 euros

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 7 de junio del 2023 10:37)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 10 de noviembre del 2023 14:37)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 27/09/2023

NIF del contratista: U88015862

Nombre o razón social del contratista: UTE IMESAPI, S.A. - VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 1 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 21/12/2022

NIF del contratista: U88015862

Nombre o razón social del contratista: UTE IMESAPI, S.A. - VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 4.446.042,50 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 5.379.711,43 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 01/06/2023

NIF del contratista: U88015862

Nombre o razón social del contratista: UTE IMESAPI, S.A. - VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. (UTE IMESAPI VÍAS SANEAMIENTO CYII)

Importe de la prórroga (sin impuestos): 2.223.021,25 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 2.689.855,71 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

2022 - 062 - INI (Publicado el 16 de junio del 2022 15:09) [Descargar](#)

2022 - 062 - Informe de la Subdirección de Contratación (Publicado el 16 de junio del 2022 15:09) [Descargar](#)

2022 - 062 - Informe de la Subdirección relativo a la rectificación del PPT (Publicado el 16 de junio del 2022 15:09) [Descargar](#)

2022 - 062 - 2 - Acta S1 Apertura y calificación documentación (Publicado el 16 de junio del 2022 15:09) [Descargar](#)

2022 - 062 - 2 - ACTA_04_VALORACIÓN Y PROPUESTA (Publicado el 16 de junio del 2022 15:09) [Descargar](#)

2022 - 062 - 7 - Acuerdo adjudicación. (Publicado el 16 de junio del 2022 15:09) [Descargar](#)

2022 - 062 - PCAP PARTE 1 (Publicado el 21 de junio del 2022 15:15) [Descargar](#)

2022 - 062 - PCAP PARTE 2 (Publicado el 21 de junio del 2022 15:15) [Descargar](#)

2022 - 062 - PPT PARTE 2 (Publicado el 21 de junio del 2022 15:16) [Descargar](#)

2022 - 062 - PPT PARTE 3 (Publicado el 21 de junio del 2022 15:17) [Descargar](#)

2022 - 062 - PPT PARTE 1 (Publicado el 21 de junio del 2022 15:17) [Descargar](#)

2022 - 062 - PPT RECTIFICADO PARTE 1 (Publicado el 21 de junio del 2022 15:17) [Descargar](#)

2022 - 062 - PPT RECTIFICADO PARTE 2 (Publicado el 21 de junio del 2022 15:17) [Descargar](#)

2022 - 062 - PPT RECTIFICADO PARTE 3 (Publicado el 21 de junio del 2022 15:18) [Descargar](#)

2022 - 062 - DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN (Publicado el 19 de julio del 2022 10:00) [Descargar](#)

Prórroga extraordinaria del contrato (Publicado el 17 de enero del 2023 13:57) [Descargar](#)
