

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 16 de junio del 2022 15:15.

Fecha y hora de la última actualización: 16 de octubre del 2023 11:03.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 7 de junio del 2023 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a la alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 63/2022

Referencia 4629918

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13037475

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
- o Canal de Isabel II, S.A.

- Objeto del contrato

Servicio de explotación y mantenimiento de la red de alcantarillado e instalaciones complementarias del municipio de Madrid. Subcuenca de Valdebebas, Rejas, La Gavia, Sur y Sur Oriental. (Áreas Jarama y Colmenar)

- Tipo de contrato

Servicios

- Código CPV

50000000-5, 90400000-1

- Código NUTS

ES300

- Compra pública de innovación

No

- Procedimiento de adjudicación

Licitación con negociación

- Valor estimado sin impuestos

4.139.692,50 euros

- Presupuesto base licitación sin impuestos

4.139.692,50 euros

- Presupuesto base licitación. Importe total

5.009.027,93 euros

- Duración del contrato

6 meses

- Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación

7 de junio del 2023 14:00

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

U88017025

Nombre o razón social del adjudicatario:

UTE FCC AQUALIA, S.A. - FOMENTO DE CONTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

4.139.692,50 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

5.009.027,93 euros

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 7 de junio del 2023 10:46)

[Descargar](#)

191.53 KB

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 16 de octubre del 2023 11:03)

[Descargar](#)

125.02 KB

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

21/12/2022

NIF del contratista:

U88017025

Nombre o razón social del contratista:

UTE FCC AQUALIA, S.A. - FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

4.139.692,50 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

5.009.027,93 euros

Variación del plazo de ejecución:

6 meses

Fecha de aprobación

01/06/2023

NIF del contratista:

U88017025

Nombre o razón social del contratista:

UTE FCC AQUALIA, S.A. - FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

2.069.846,25 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

2.504.513,96 euros

Variación del plazo de ejecución:

3 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

2022 - 063 - 9 - PCAP (Publicado el 16 de junio del 2022 15:16)

[Descargar](#)

12.76 MB

2022 - 063 - 9 - RECTIFICACIÓN APROBACIÓN PLIEGOS (Publicado el 16 de junio del 2022 15:17)

[Descargar](#)

367.83 KB

2022 - 063 - 9 - PPT (Publicado el 16 de junio del 2022 15:17)

[Descargar](#)

18.13 MB

2022 - 063 - 9 - PPT RECTIFICADO (Publicado el 16 de junio del 2022 15:17)

[Descargar](#)

18.13 MB

2022 - 063 - 9 - INI (Publicado el 16 de junio del 2022 15:17)

[Descargar](#)

3.44 MB

2022 - 063 - 9 - APROBACIÓN PLIEGOS (Publicado el 16 de junio del 2022 15:17)

[Descargar](#)

530.21 KB

2022 - 063 - 2 - ACTA_S01 - APERTURA Y CALIFICACIÓN DOC. SOBRE I (Publicado el 16 de junio del 2022 15:17)

[Descargar](#)

272.72 KB

2022 - 063 - Acta_04_VALORACIÓN Y PROPUESTA (Publicado el 16 de junio del 2022 15:17)

[Descargar](#)

110.38 KB

2022 - 063 - 7 - Acuerdo adjudicacion (Publicado el 16 de junio del 2022 15:17)

[Descargar](#)

105.34 KB

2022 - 063 - DOCUMENTO DE FORMALIZACION (Publicado el 19 de julio del 2022 09:46)

[Descargar](#)

841 KB

Prórroga extraordinaria del contrato (Publicado el 17 de enero del 2023 13:29)

[Descargar](#)

119.62 KB