

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 23 de junio del 2022 12:15.

Fecha y hora de la última actualización: 24 de marzo del 2026 13:55.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 26 de julio del 2022 18:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 2022-0-75

Referencia 4630018

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013773

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario 12 de Octubre

Objeto del contrato

Servicio de conducción y mantenimiento preventivo, correcto y técnico-legal de las Instalaciones Eléctricas de alta-media tensión y Centros de Transformación de Hospital Universitario 12 de Octubre y sus Centros de Especialidades periféricos adscritos (Villaverde, Orcasitas y Carabanchel)

Tipo de contrato	Servicios
Contrato mixto	No
Código CPV	50532200-5
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No

Valor estimado sin impuestos 227.574,73 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 110.787,36 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 134.052,71 euros

Duración del contrato 24 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 26 de julio del 2022 18:00

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Informe Necesidad (Publicado el 23 de junio del 2022 12:17)

[Descargar](#)

Inicio Expediente (Publicado el 23 de junio del 2022 12:17)

[Descargar](#)

Aprobación_PL_Gasto_Exp (Publicado el 23 de junio del 2022 12:17)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 4 de julio del 2022

Bocm licitación

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 23 de junio del 2022 12:17)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 23 de junio del 2022 12:16)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención información:**

Accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Universitario 12 de Octubre en la URL:

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre>,

*** Presentación de ofertas:**

Presentación electrónica accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Universitario 12 de Octubre en la URL:

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre>,

donde está disponible la información necesaria.

-Apertura de ofertas:

Documentación relativa a los criterios que dependen de un juicio de valor:

- **04 de agosto de 2022 a las 10:00;** Hospital Universitario 12 de Octubre, sin número. Madrid 28041

Económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas:

Tablón de anuncios electrónico

Relación licitadores y subsanaciones (Publicado el 27 de julio del 2022 14:46)

[Descargar](#)

Relación licitadores definitiva (Publicado el 5 de agosto del 2022 13:00)

[Descargar](#)

Petición subsanación técnica (Publicado el 12 de agosto del 2022 13:16)

[Descargar](#)

Decisión sobre subsanación técnica y petición subsanación económica (Publicado el 19 de agosto del 2022 13:45)

[Descargar](#)

Decisión sobre subsanación económica recibida (Publicado el 26 de agosto del 2022 12:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

8 de noviembre del 2022

Bocm Formalización

Resultados de la licitación:

Nº del lote

Objeto del lote

1

Objeto del lote
no informado.

Nº de ofertas:	2
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B80844111
Nombre o razón social del adjudicatario:	MESAT, S.L
Importe de adjudicación (sin impuestos):	105.692,47 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	127.887,89 euros
Nº del contrato:	CR-WEB/2022/0000005415
Fecha del contrato:	20 de octubre del 2022

Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 5 de septiembre del 2025 14:05)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 10 de enero del 2025 13:03)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 24 de septiembre del 2025 09:58)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 24 de marzo del 2026 13:49)

[Descargar](#)

Resolución Prórroga 2022-0-75 (Publicado el 10 de enero del 2025 13:03)

[Descargar](#)

Cláusula modificación expte. 2022-0-75 (Publicado el 5 de septiembre del 2025 14:05)

[Descargar](#)

Cláusula 2ª Prórroga del Expte.2022-0-75 (Publicado el 24 de septiembre del 2025 09:58)

[Descargar](#)

CLAUSULA 3ª PRORROGA 2022 0 75 (Publicado el 24 de marzo del 2026 13:49)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	29/08/2025
Nº del contrato	CR-WEB/2022/0000005415
NIF del contratista:	B8084111
Nombre o razón social del contratista:	MESAT, S.L.
Importe de la modificación (sin impuestos):	-7,28 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	-8,81 euros
Variación del plazo de ejecución:	2 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	30/10/2024
----------------------------	------------

Nº del contrato CR-WEB/2022/0000005415

NIF del contratista: B8084111

Nombre o razón social del contratista: MESAT, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 26.423,12 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 31.971,97 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 22/04/2025

Nº del contrato CR-WEB/2022/0000005415

NIF del contratista: B8084111

Nombre o razón social del contratista: MESAT, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 26.423,12 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 31.971,97 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 14/10/2025

Nº del contrato CR-WEB/2022/0000005415

NIF del contratista:	B8084111
Nombre o razón social del contratista:	MESAT, S.L.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	52.322,04 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	63.309,67 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolucion Adjudicacion (Publicado el 23 de septiembre del 2022 14:46)

[Descargar](#)

Propuesta Adjudicacion (Publicado el 23 de septiembre del 2022 14:46)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 19 de septiembre del 2022

Anuncio Formalización (Publicado el 26 de octubre del 2022 11:16)

[Descargar](#)

CONTRATO 2022-0-75 (Publicado el 26 de octubre del 2022 11:16)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 26 de octubre del 2022

ACTA Nº 296-22 Exp 2022-0-75 (27-07-22) (Publicado el 16 de agosto del 2022 13:31)

[Descargar](#)

ACTA Nº 299-22 Exp 2022-0-75 (04-08-22) (Publicado el 17 de agosto del 2022 12:35)

[Descargar](#)

ACTA Nº 308-22 EXP 2022-0-75 (11-08-22) (Publicado el 23 de septiembre del 2022 14:46) [Descargar](#)

ACTA Nº 315-22 Exp 2022-0-75 (18-08-22) (Publicado el 23 de septiembre del 2022 14:46) [Descargar](#)

ACTA Nº 322-22 Exp 2022-0-75 (25-08-22) (Publicado el 23 de septiembre del 2022 14:46) [Descargar](#)

ACTA Nº 333-22 Exp 2022-0-75 (14-09-22) (Publicado el 23 de septiembre del 2022 14:46) [Descargar](#)

DEUC [Descargar](#)

INSTANCIA (Publicado el 23 de junio del 2022 12:17) [Descargar](#)

Certificado de ofertas 2022-0-75 (Publicado el 27 de julio del 2022 14:45) [Descargar](#)

Informe tecnico cumplimiento requisitos técnicos (Publicado el 16 de agosto del 2022 14:16) [Descargar](#)

Informe tecnico juicios de valor (Publicado el 19 de agosto del 2022 13:45) [Descargar](#)

Informe técnico formulas 2022-0-75 (Publicado el 26 de agosto del 2022 12:01) [Descargar](#)

Anuncio de licitacion (Publicado el 23 de junio del 2022 12:17) [Descargar](#)

Resolución Modificación fechas mesas (Publicado el 5 de julio del 2022 15:15) [Descargar](#)

Resolución VISITA instalaciones (Publicado el 15 de julio del 2022 13:45) [Descargar](#)

2ª Resolución Modificación fechas mesas (Publicado el 12 de agosto del 2022 13:46) [Descargar](#)

[DOUE licitación](#) [DOUE Formalización](#)
