

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 23 de junio del 2022 12:15.

Fecha y hora de la última actualización: 24 de marzo del 2026 13:55.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 26 de julio del 2022 18:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 2022-0-75

**Referencia** 4630018

**Código de la entidad  
adjudicadora (DIR3)**

A13013773

---

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario 12 de Octubre

---

**Objeto del contrato**

Servicio de conducción y mantenimiento preventivo, correcto y técnico-legal de las Instalaciones Eléctricas de alta-media tensión y Centros de Transformación de Hospital Universitario 12 de Octubre y sus Centros de Especialidades periféricos adscritos (Villaverde, Orcasitas y Carabanchel)

---

<b>Tipo de contrato</b>	Servicios
<b>Contrato mixto</b>	No
<b>Código CPV</b>	50532200-5
<b>Contrato/lote reservado</b>	No aplica
<b>Legislación nacional aplicable</b>	Ley 9/2017
<b>Sujeto a regulación armonizada</b>	Sí
<b>Sistema de contratación</b>	No aplica
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	No hay financiación de la Unión Europea
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Abierto
<b>Tipo de tramitación</b>	Ordinaria
<b>Método de presentación de ofertas</b>	Electrónica
<b>Subasta electrónica</b>	No

---

**Valor estimado sin impuestos** 227.574,73 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 110.787,36 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total** 134.052,71 euros

---

**Duración del contrato** 24 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 26 de julio del 2022 18:00

---

## División en lotes

---

**Número de lotes:** 1

---

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

---

Informe Necesidad (Publicado el 23 de junio del 2022 12:17)

[Descargar](#)

Inicio Expediente (Publicado el 23 de junio del 2022 12:17)

[Descargar](#)

Aprobación\_PL\_Gasto\_Exp (Publicado el 23 de junio del 2022 12:17)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

---

## Convocatoria

---

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 4 de julio del 2022

---

## **Bocm licitación**

---

[Descargar todos los archivos](#)

## **Pliegos de condiciones**

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 23 de junio del 2022 12:17)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 23 de junio del 2022 12:16)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## **Información adicional y puntos de contacto**

---

### **\* Obtención información:**

Accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Universitario 12 de Octubre en la URL:

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre>,

### **\* Presentación de ofertas:**

Presentación electrónica accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Universitario 12 de Octubre en la URL:

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre>,

donde está disponible la información necesaria.

### **-Apertura de ofertas:**

#### **Documentación relativa a los criterios que dependen de un juicio de valor:**

- **04 de agosto de 2022 a las 10:00;** Hospital Universitario 12 de Octubre, sin número. Madrid 28041

**Económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas:**

## Tablón de anuncios electrónico

---

Relación licitadores y subsanaciones (Publicado el 27 de julio del 2022 14:46)

[Descargar](#)

Relación licitadores definitiva (Publicado el 5 de agosto del 2022 13:00)

[Descargar](#)

Petición subsanación técnica (Publicado el 12 de agosto del 2022 13:16)

[Descargar](#)

Decisión sobre subsanación técnica y petición subsanación económica (Publicado el 19 de agosto del 2022 13:45)

[Descargar](#)

Decisión sobre subsanación económica recibida (Publicado el 26 de agosto del 2022 12:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

---

## Resultados de la licitación

---

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

8 de noviembre del 2022

**Bocm Formalización**

**Resultados de la licitación:**

**Nº del lote**

**Objeto del lote**

1

Objeto del lote  
no informado.

<b>Nº de ofertas:</b>	2
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B80844111
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	MESAT, S.L
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	105.692,47 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	127.887,89 euros
<b>Nº del contrato:</b>	CR-WEB/2022/0000005415
<b>Fecha del contrato:</b>	20 de octubre del 2022

## Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 5 de septiembre del 2025 14:05)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 10 de enero del 2025 13:03)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 24 de septiembre del 2025 09:58)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 24 de marzo del 2026 13:49)

[Descargar](#)

Resolución Prórroga 2022-0-75 (Publicado el 10 de enero del 2025 13:03)

[Descargar](#)

Cláusula modificación expte. 2022-0-75 (Publicado el 5 de septiembre del 2025 14:05)

[Descargar](#)

Cláusula 2ª Prórroga del Expte.2022-0-75 (Publicado el 24 de septiembre del 2025 09:58)

[Descargar](#)

CLAUSULA 3ª PRORROGA 2022 0 75 (Publicado el 24 de marzo del 2026 13:49)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	29/08/2025
<b>Nº del contrato</b>	CR-WEB/2022/0000005415
<b>NIF del contratista:</b>	B8084111
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	MESAT, S.L.
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	-7,28 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	-8,81 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	2 meses

### Prórrogas de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	30/10/2024
----------------------------	------------

**Nº del contrato** CR-WEB/2022/0000005415

**NIF del contratista:** B8084111

**Nombre o razón social del contratista:** MESAT, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 26.423,12 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 31.971,97 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 6 meses

---

**Fecha de aprobación** 22/04/2025

**Nº del contrato** CR-WEB/2022/0000005415

**NIF del contratista:** B8084111

**Nombre o razón social del contratista:** MESAT, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 26.423,12 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 31.971,97 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 6 meses

---

**Fecha de aprobación** 14/10/2025

**Nº del contrato** CR-WEB/2022/0000005415

<b>NIF del contratista:</b>	B8084111
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	MESAT, S.L.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	52.322,04 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	63.309,67 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Resolucion Adjudicacion (Publicado el 23 de septiembre del 2022 14:46)

[Descargar](#)

Propuesta Adjudicacion (Publicado el 23 de septiembre del 2022 14:46)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 19 de septiembre del 2022

Anuncio Formalización (Publicado el 26 de octubre del 2022 11:16)

[Descargar](#)

CONTRATO 2022-0-75 (Publicado el 26 de octubre del 2022 11:16)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 26 de octubre del 2022

ACTA Nº 296-22 Exp 2022-0-75 (27-07-22) (Publicado el 16 de agosto del 2022 13:31)

[Descargar](#)

ACTA Nº 299-22 Exp 2022-0-75 (04-08-22) (Publicado el 17 de agosto del 2022 12:35)

[Descargar](#)

ACTA Nº 308-22 EXP 2022-0-75 (11-08-22) (Publicado el 23 de septiembre del 2022 14:46) [Descargar](#)

ACTA Nº 315-22 Exp 2022-0-75 (18-08-22) (Publicado el 23 de septiembre del 2022 14:46) [Descargar](#)

ACTA Nº 322-22 Exp 2022-0-75 (25-08-22) (Publicado el 23 de septiembre del 2022 14:46) [Descargar](#)

ACTA Nº 333-22 Exp 2022-0-75 (14-09-22) (Publicado el 23 de septiembre del 2022 14:46) [Descargar](#)

DEUC [Descargar](#)

INSTANCIA (Publicado el 23 de junio del 2022 12:17) [Descargar](#)

Certificado de ofertas 2022-0-75 (Publicado el 27 de julio del 2022 14:45) [Descargar](#)

Informe tecnico cumplimiento requisitos técnicos (Publicado el 16 de agosto del 2022 14:16) [Descargar](#)

Informe tecnico juicios de valor (Publicado el 19 de agosto del 2022 13:45) [Descargar](#)

Informe técnico formulas 2022-0-75 (Publicado el 26 de agosto del 2022 12:01) [Descargar](#)

---

Anuncio de licitacion (Publicado el 23 de junio del 2022 12:17) [Descargar](#)

---

Resolución Modificación fechas mesas (Publicado el 5 de julio del 2022 15:15) [Descargar](#)

Resolución VISITA instalaciones (Publicado el 15 de julio del 2022 13:45) [Descargar](#)

2ª Resolución Modificación fechas mesas (Publicado el 12 de agosto del 2022 13:46) [Descargar](#)

---

[DOUE licitación](#) [DOUE Formalización](#)

---