

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 30 de junio del 2022 09:00.

Fecha y hora de la última actualización: 4 de junio del 2026 11:18.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 3 de agosto del 2022 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 7/2022

Referencia 4681573

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037475

Entidad adjudicadora ◦ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
■ Canal de Isabel II, S.A.

Objeto del contrato

Obras de instalación fotovoltaica en infraestructuras del Canal DE Isabel II, S.A. (PLAN SOLAR FASE I)

Tipo de contrato Obras

Contrato mixto No

Código CPV 45231400-9, 45315400-2,
09332000-5, 09331200-0

Contrato/lote reservado No aplica

Legislación nacional aplicable RDL 3/2020

Sujeto a regulación armonizada No

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 20.568.770,20 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 20.568.770,20 euros

Presupuesto base licitación. 24.888.211,94 euros
Importe total

Duración del contrato 18 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 3 de agosto del 2022 14:00

División en lotes

Número de lotes: 2

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Lote 1

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Lote 2

Preparación del contrato

Aprobación de Pliegos (Publicado el 30 de junio del 2022 09:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 30 de junio del 2022 09:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de documentación e información:

- Canal de Isabel II, S.A. Los licitadores podrán plantear consultas y obtener documentación sobre el presente procedimiento de licitación a través del acceso privado de la plataforma de licitación electrónica de Canal de Isabel II, S.A. (<https://licitaciones.canaldeisabelsegunda.es/>).

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

Se presentarán a través de la plataforma de contratación electrónica en la dirección: <https://licitaciones.canaldeisabelsegunda.es>.

* Apertura electrónica de ofertas:

Día 19 de agosto de 2022, a las 09:30 horas.

Al emplearse medios electrónicos la apertura de las proposiciones relativas a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas no se realizará en acto público.

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 29 de septiembre del 2022 09:01)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 7 de octubre del 2022 11:01)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 7 de octubre del 2022 11:01)

[Descargar](#)

2022 - 007 - 5 - Nota informativa subsanación propuestos adjudicatarios lotes 1 y 2 (Publicado el 28 de diciembre del 2022 11:02)

[Descargar](#)

2022 - 007 - 2 - ACTA 04 BIS_CUMPLIMIENTO DOCUMENTACIÓN PROPUESTO_CS (Publicado el 10 de enero del 2023 12:44)

[Descargar](#)

2022 - 007 - 2 - Acuerdo de adjudicación LT01 (Publicado el 20 de enero del 2023 08:18)

[Descargar](#)

2022 - 007 - 2 - Acuerdo de adjudicación LT02 (Publicado el 20 de enero del 2023 08:18)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 3 de marzo del 2023 14:49)

[Descargar](#)

Adjudicación del contrato (Publicado el 3 de marzo del 2023 14:49)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 19 de enero del 2023

Documento de formalización del contrato (Publicado el 3 de marzo del 2023 14:49)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 3 de marzo del 2023 14:49)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

3 de marzo del 2023

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 27 de febrero del 2023

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

3 de marzo del 2023

Publicación de la formalización en el DOUE

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

16 de marzo del 2023

Anuncio de formalización BOCM

Resultados de la licitación:

Nº del lote

Objeto del lote

1

Lote 1

Nº de ofertas:

6

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

U72840812

Nombre o razón social del adjudicatario:

UTE FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.-
SIEMSA INDUSTRIA, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

8.874.813,07 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

10.738.523,81 euros

Nº del contrato:

Lote 1

Fecha del contrato:

23 de febrero del 2023

2

Lote 2

Nº de ofertas:	4
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	U44550945
Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.- GRUPO RENDER INDUSTRIAL INGENIERÍA Y MONTAJES S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	8.362.368,09 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	10.118.465,39 euros
Nº del contrato:	Lote 2
Fecha del contrato:	22 de febrero del 2023

Ejecución del contrato

Subcontrataciones efectuadas

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 19 de diciembre del 2024 09:30)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 19 de diciembre del 2024 09:30)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 14 de noviembre del 2025 10:53)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 26 de noviembre del 2025 11:14) [Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 21 de enero del 2026 09:51) [Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 11 de Mayo del 2026 10:46) [Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 19 de diciembre del 2024 09:29) [Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 14 de noviembre del 2025 10:53) [Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 26 de noviembre del 2025 11:14) [Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 11 de Mayo del 2026 10:46) [Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 19 de diciembre del 2024 09:29) [Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 14 de noviembre del 2025 10:53) [Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 26 de noviembre del 2025 11:14) [Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 11 de Mayo del 2026 10:46) [Descargar](#)

[Anuncio DOUE 1ª modificación contrato Lote 2](#) [Anuncio DOUE 1ª modificación contrato Lote 1](#)

[Anuncio DOUE 2ª modificación contrato Lote 1](#)

[Anuncio DOUE 3ª modificación contrato Lote 2](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 27 de septiembre del 2024 10:36)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 8 de septiembre del 2025 09:55)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 3 de octubre del 2025 13:44)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 16 de marzo del 2026 10:22)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 31 de marzo del 2026 12:40)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 29/10/2024

Nº del contrato 1ª Modificación Lote 2

NIF del contratista: U44550945

Nombre o razón social del contratista: UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.-GRUPO RENDER INDUSTRIAL INGENIERÍA Y MONTANJES, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 1.127.401,45 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 1.364.155,75 euros

Fecha de aprobación 19/09/2025

Nº del contrato 7/2022/LT01

NIF del contratista: U72840812

Nombre o razón social del contratista: UTE FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. - SIEMSA INDUSTRIA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 500.702,91 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 605.850,52 euros

Fecha de aprobación 23/10/2025

Nº del contrato 2ª Modificación Lote 1

NIF del contratista: U72840812

Nombre o razón social del contratista: UTE FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. - SIEMSA INDUSTRIA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 1.139.419,84 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 1.378.698,01 euros

Fecha de aprobación 11/02/2026

Nº del contrato Modificación 3ª Lote 2

NIF del contratista: U44550945

Nombre o razón social del contratista: UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.-GRUPO RENDER INDUSTRIAL INGENIERÍA Y MONTANJES, S.L.

Otra información

DEUC [Descargar](#)

Cuadro de precios 1 [Descargar](#)

Cuadro de precios 2 [Descargar](#)

INI (Publicado el 4 de agosto del 2022 14:45) [Descargar](#)

2022 - 007 - 2 - ACTA_S01 APERTURA Y CALIFICACION_DOC_ADM
(Publicado el 16 de agosto del 2022 15:46) [Descargar](#)

2022 - 007 - 2 - ACTA_S01 bis_APERTURA Y CALIFICACION_DOC_ADM
(Publicado el 25 de agosto del 2022 13:45) [Descargar](#)

2022 - 007 - 2 - ACTA_S03 APERTURA_SOBRE 3_CRITERIOS
AUTOMATICOS (Publicado el 13 de septiembre del 2022 14:46) [Descargar](#)

2022 - 007 - 2 - ACTA_04 VALORACIÓN (Publicado el 28 de noviembre
del 2022 08:42) [Descargar](#)

2022 - 007 - 3 - Informe de Valoración de Ofertas (Publicado el 28 de
noviembre del 2022 08:42) [Descargar](#)

2022 - 007 - 2 - ACTA_04 Valoración rectificación (Publicado el 9 de
diciembre del 2022 13:02) [Descargar](#)

[Anuncio de licitación DOUE](#) [Anuncio de licitación BOCM](#)

Respuestas a las dudas [Descargar](#)

Este proyecto será cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con recursos del REACT-UE, en el marco del Programa Operativo de la Comunidad de Madrid 2014-2020, como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19.
