Fecha y hora de publicación en el Portal: 1 de julio del 2022 11:55.

Fecha y hora de la última actualización: 12 de julio del 2023 14:38.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Contrato prorrogado
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	2022-3-09
Referencia	4681622
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013773

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario 12 de Octubre

Objeto del contrato

Suministro de Kaftrio 75 mg/50 mg/100 mg., medicamentos de distribución exclusiva de la firma "VERTEX PHARMACEUTICALS SPAIN, S.L.” para el tratamiento de pacientes con fibrosis quística, con destino al Servicio de Farmacia, del Hospital Universitario 12 de Octubre.

Tipo de contrato	Suministros

Código CPV	33600000-6
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Valor estimado sin impuestos	23.188.975,49 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	2.827.923,84 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	2.941.040,79 euros
Duración del contrato	3 meses

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:
1
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Informe Necesidad 2022-3-09 (Publicado el 1 de julio del 2022 09:57)	Descargar
Inicio Expedient. 2022-3-09 (Publicado el 1 de julio del 2022 09:57)	Descargar
Resuelv. Aprobac.Inicio 2022-3-09 (Publicado el 1 de julio del 2022 09:57)	Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 1 de julio del 2022 09:57)	Descargar
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 1 de julio del 2022 09:56)	Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

*** Información y presentación de la documentación requerida:**

- A través de la plataforma electrónica de contratación pública en la URL:

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

6 de septiembre del 2022

Bocm Formalización

Resultados de la licitación

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B86631686
Nombre o razón social del adjudicatario:	VERTEX PHARMACEUTICALS SPAIN, S.L
Importe de adjudicación (sin impuestos):	2.827.923,84 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	2.941.040,79 euros

Ejecución del contrato

PUBLICACION PRORROGA DOUE

PUBLICACION 3ªPRORROGA DOUE

PUBLICACION BOCM

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 27 de abril del 2023 13:29)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 7 de julio del 2023 13:49)	Descargar

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	24/10/2022
NIF del contratista:	B86631686
Nombre o razón social del contratista:	VERTEX PHARMACEUTICALS SPAIN. S.L.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	2.827.923,84 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	2.941.040,79 euros
Variación del plazo de ejecución:	3 meses
Fecha de aprobación	01/02/2023
NIF del contratista:	B86631686
Nombre o razón social del contratista:	2ª PRORROGA VERTEX PHARMACEUTICALS SPAIN. S.L.,
Importe de la prórroga (sin impuestos):	2.827.923,84 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	2.941.040,79 euros
Variación del plazo de ejecución:	3 meses
Fecha de aprobación	14/05/2023

NIF del contratista:	B86631686
Nombre o razón social del contratista:	3ª PRORROGA VERTEX PHARMACEUTICALS SPAIN. S.L.,
Importe de la prórroga (sin impuestos):	2.827.923,84 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	2.941.040,79 euros
Variación del plazo de ejecución:	3 meses

Descargar todos los archivos

Otra información

Resolución Adjudicación (Publicado el 1 de julio del 2022 09:57) Descargar

Fecha publicación adjudicación: 1 de julio del 2022

Formalización (Publicado el 25 de agosto del 2022 09:30) Descargar

Fecha publicación adjudicación definitiva: 25 de agosto del 2022

Contrato 2022-3-09 (Publicado el 25 de agosto del 2022 09:30) Descargar

Anexo 2022-3-09 (Publicado el 25 de agosto del 2022 09:30) Descargar

Prórroga 2022-3-09 (Publicado el 22 de noviembre del 2022 14:30) Descargar