En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 6 de julio del 2022 13:00.

Fecha y hora de la última actualización: 9 de diciembre del 2022 13:47.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 26 de julio del 2022 18:00.

# Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

| | |
|---|---|
| **Tipo de publicación** | Convocatoria anunciada a licitación |
| **Situación** | Resuelta |
| **Tipo de resolución** | Formalizado |
| **Número de expediente** | ST2022-0-12 |
| **Referencia** | 4681724 |

| | |
|---|---|
| **Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** | A13013769 |

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario Ramón y Cajal

**Objeto del contrato**

Obras de reforma y ampliación del Área de Resonancia Magnética del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

| | |
|---|---|
| **Tipo de contrato** | Obras |
| **Código CPV** | 45215140-0 |
| **Código NUTS** | ES300 |
| **Compra pública de innovación** | No |
| **Procedimiento de adjudicación** | Abierto simplificado |
| **Valor estimado sin impuestos** | 1.870.783,83 euros |
| **Presupuesto base licitación sin impuestos** | 1.870.783,83 euros |
| **Presupuesto base licitación. Importe total** | 2.263.648,43 euros |
| **Duración del contrato** | 12 meses |
| **Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** | 26 de julio del 2022 18:00 |

## División en lotes

**Número de lotes:** 1

Nº del lote:
1
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

| | |
|---|---|
| Informe de Necesidad (Publicado el 6 de julio del 2022 13:01) | Descargar |
| Informe de Supervisión de Proyecto (Publicado el 6 de julio del 2022 13:01) | Descargar |
| Memoria justificativa plurianualidad (Publicado el 6 de julio del 2022 13:01) | Descargar |
| Memoria justificativa previsión económica (Publicado el 6 de julio del 2022 13:01) | Descargar |
| Orden de Inicio (Publicado el 6 de julio del 2022 13:01) | Descargar |
| Diligencia concordancia pliego (Publicado el 6 de julio del 2022 13:01) | Descargar |
| Acta de Replanteo (Publicado el 6 de julio del 2022 13:01) | Descargar |
| Aprobación de Gasto (Publicado el 6 de julio del 2022 13:01) | Descargar |
| Estudio de Seguridad y Salud (Publicado el 11 de julio del 2022 15:02) | Descargar |
| Mediciones y Presupuestos Fase I (Publicado el 11 de julio del 2022 15:02) | Descargar |
| Resumen Presupuesto Fase I (Publicado el 11 de julio del 2022 15:02) | Descargar |

Descargar todos los archivos

## Pliegos de condiciones

| | |
|---|---|
| Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 6 de julio del 2022 13:01) | Descargar |

| | |
|---|---|
| Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 6 de julio del 2022 13:01) | Descargar |

Descargar todos los archivos

## Información adicional y puntos de contacto

***Obtención de información:**

**- A través de la plataforma electrónica VORTAL (mensajes).**

**- Hospital Universitario Ramón y Cajal. Unidad de Contratación. Carretera de Colmenar Viejo. Km 9,100. 28034- Madrid. Tfno: 91 - 336 9052.**

**- Correo: gesecocon.hrc@salud.madrid.org**

**Modalidad de presentación: presentación electrónica accediendo a la plataforma electrónica de VORTAL, en uso en la contratación pública del Hospital Universitario Ramón y Cajal.**

**https://comunity.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospitaluniversitarioramonycajal**

*** Apertura de juicios de valor: 27 de julio de 2022 a las 11:40 horas. Apertura de ofertas virtual. Conforme al art. 157.4 LCSP, la apertura de ofertas no es pública.**

*** Apertura de proposiciones económicas y criterios valorables por aplicación de fórmulas: 24 de agosto de 2022 a las 11:30 horas. La apertura no es pública conforme al art. 157.4 de la LCSP.**

**Se recuerda a los licitadores el obligado cumplimiento de estar inscritos en el ROLECE**

## Tablón de anuncios electrónico

| | |
|---|---|
| Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 27 de julio del 2022 16:45) | Descargar |
| Otras informaciones (Publicado el 26 de agosto del 2022 11:00) | Descargar |
| Resolución Recurso reposición (Publicado el 8 de septiembre del 2022 14:45) | Descargar |

Descargar todos los archivos

# Resultados de la licitación

**Resultados de la licitación:**

| Nº del lote | Objeto del lote |
|---|---|
| 1 | Objeto del lote no informado. |

| | |
|---|---|
| **Nº de ofertas:** | 2 |
| **Resultado:** | Formalizado |
| **NIF del adjudicatario:** | A19001205 |
| **Nombre o razón social del adjudicatario:** | ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. |
| **Importe de adjudicación (sin impuestos):** | 1.708.961,03 euros |
| **Importe de adjudicación (con impuestos):** | 2.067.842,85 euros |

# Otra información

Resolución Adjudicación (Publicado el 12 de septiembre del 2022 14:46) Descargar

**Fecha publicación adjudicación:** 12 de septiembre del 2022

Anuncio Formalización (Publicado el 4 de octubre del 2022 14:40) Descargar

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 4 de octubre del 2022

| | |
|---|---|
| Informe de valoración de Juicios de valor (Publicado el 26 de agosto del 2022 11:00) | Descargar |
| Acta nº 31/2022 de 24 agosto 2022 (Publicado el 1 de septiembre del 2022 15:45) | Descargar |
| Certificado Ofertas presentadas (Publicado el 5 de septiembre del 2022 11:15) | Descargar |
| Acta nº 27/2022 de 27 de julio 2022 (Publicado el 12 de septiembre del 2022 14:46) | Descargar |
| Acta nº32/2022 de 31 de agosto de 2022 (Publicado el 20 de septiembre del 2022 13:31) | Descargar |
| Acta nº 33/2022 de 7 de septiembre (Publicado el 20 de septiembre del 2022 13:46) | Descargar |
| Acta nº 28/2022 de 3 agosto 2022 (Publicado el 26 de septiembre del 2022 15:00) | Descargar |
| Acta nº 30/2022 de 17 de agosto 2022 (Publicado el 27 de septiembre del 2022 12:30) | Descargar |
| Anuncio Licitación (Publicado el 6 de julio del 2022 13:01) | Descargar |
| Nota aclaratoria sobre la descarga del proyecto (Publicado el 8 de julio del 2022 15:00) | Descargar |
| Visita a las instalaciones (Publicado el 11 de julio del 2022 10:15) | Descargar |
| Resolución Cambio Cuantía (Publicado el 26 de septiembre del 2022 14:00) | Descargar |

Fecha de descarga: 24-11-2026 10:42:16