

Fecha y hora de publicación en el Portal: 20 de julio del 2022 12:45.

Fecha y hora de la última actualización: 10 de noviembre del 2023 14:33.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

**Situación** Contrato prorrogado

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 2022-3-39

**Referencia** 4693507

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13013773

### Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario 12 de Octubre

### Objeto del contrato

Suministro de Kyprolis 60 mg, medicamentos de distribución exclusiva de la firma "AMGEN, S.A." para uso de pacientes del hospital, con destino al Servicio de Farmacia del Hospital Universitario 12 de Octubre

**Tipo de contrato** Suministros

<b>Contrato mixto</b>	No
<b>Código CPV</b>	33600000-6
<b>Legislación nacional aplicable</b>	Ley 9/2017
<b>Sujeto a regulación armonizada</b>	Sí
<b>Sistema de contratación</b>	No aplica
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	No hay financiación de la Unión Europea
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Negociado sin publicidad
<b>Tipo de tramitación</b>	Ordinaria
<b>Método de presentación de ofertas</b>	Electrónica
<b>Subasta electrónica</b>	No
<b>Valor estimado sin impuestos</b>	1.249.325,88 euros
<b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>	240.254,98 euros
<b>Presupuesto base licitación. Importe total</b>	249.865,18 euros
<b>Duración del contrato</b>	12 meses

## División en lotes

**Número de lotes:** 1

Nº del lote:  
1

Objeto del lote:  
Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

---

Informe Necesidad 2022-3-39 (Publicado el 20 de julio del 2022 12:46) [Descargar](#)

Inicio Expedient. 2022-3-39 (Publicado el 20 de julio del 2022 12:46) [Descargar](#)

Resuelv. Aprobac.Inicio 2022-3-39 (Publicado el 20 de julio del 2022 12:46) [Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 20 de julio del 2022 12:46) [Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 20 de julio del 2022 12:46) [Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

**\* Información y presentación de la documentación requerida:**

- A través de la plataforma electrónica de contratación pública en la URL:

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre>

---

# Resultados de la licitación

---

## Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

9 de septiembre del 2022

### Bocm Formalización

## Resultados de la licitación

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A59363655
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	Amgen SA
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	240.254,98 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	249.865,18 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	10 de abril del 2023

---

## Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 22 de marzo del 2023 11:25)

[Descargar](#)

[PUBLICACION MODIFICACION DOUE](#)

[PUBLICACION PRORROGA DOUE](#)

[PUBLICACION MODIFICACION BOCM](#)

[PUBLICACION PRORROGA BOCM](#)

### Modificaciones de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	02/03/2023
<b>NIF del contratista:</b>	A59363655
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	AMGEN S.A.
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	48.051,00 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	49.973,04 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	12 meses

### Prórrogas de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	10/04/2023
<b>NIF del contratista:</b>	A59363655
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	AMGEN, S.A.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	240.254,98 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	249.865,18 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Finalización del contrato

Resolución del contrato (Publicado el 10 de noviembre del 2023 14:33)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Resolución Adjudicación (Publicado el 20 de julio del 2022 12:46)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 20 de julio del 2022

Formalización 2022-3-39 (Publicado el 30 de agosto del 2022 12:31)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 30 de agosto del 2022

---

Contrato 2022-3-39 (Publicado el 30 de agosto del 2022 12:31)

[Descargar](#)

Anexo 2022-3-39 (Publicado el 30 de agosto del 2022 12:31)

[Descargar](#)

---