

Fecha y hora de publicación en el Portal: 3 de agosto del 2022 13:30.

Fecha y hora de la última actualización: 11 de junio del 2026 11:55.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

Situación Contrato prorrogado

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 2022-3-38

Referencia 4693814

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013773

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario 12 de Octubre

Objeto del contrato

Suministro de varios medicamentos de distribución exclusiva de la firma "BAYER HISPANIA, S.L." para uso de pacientes del Hospital, con destino al Servicio de Farmacia, del Hospital Universitario 12 de Octubre

Tipo de contrato Suministros

Contrato mixto	No
Código CPV	33600000-6
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	6.718.960,40 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	1.292.107,77 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	1.343.792,08 euros
Duración del contrato	12 meses

Preparación del contrato

Inicio Expedient. 2022-3-38 (Publicado el 3 de agosto del 2022 13:30)

[Descargar](#)

Resuelv. Aprobac.Inicio 2022-3-38 (Publicado el 3 de agosto del 2022 13:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 3 de agosto del 2022 13:30)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 3 de agosto del 2022 13:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Información y presentación de la documentación requerida:

- A través de la plataforma electrónica de contratación pública en la URL:

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre>

Resultados de la licitación

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato 3 de agosto del 2022

Documento de formalización del contrato (Publicado el 13 de febrero del 2024 11:11)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 13 de febrero del 2024 11:11)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 13 de febrero del 2024 11:11)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

15 de septiembre del 2022

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

26 de septiembre del 2022

Bocm Formalización

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B08193013
Nombre o razón social del adjudicatario:	Bayer Hispania, SL
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.292.105,95 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.343.790,19 euros

Nº del contrato:

CR-WEB/2022/0000004469

Fecha del contrato:

8 de septiembre del 2022

Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 3 de noviembre del 2023 13:56)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 3 de noviembre del 2023 13:56)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 13 de diciembre del 2023 13:37)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 5 de agosto del 2024 11:32)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 5 de agosto del 2024 11:32)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 29 de agosto del 2025 14:50)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 11 de junio del 2026 11:55)

[Descargar](#)

Cláusula 3ª prórroga expte. 2022-3-38 (Publicado el 29 de agosto del 2025 14:50)

[Descargar](#)

Cláusula 4ª prórroga expte. 2022-3-38 (Publicado el 11 de junio del 2026 11:55)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 03/10/2022

Nombre: Modificación P.N.S/P 2022-3-38

NIF del contratista: B83086736

Nombre o razón social del contratista: BIOGEN SPAIN S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 36.432,46 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 37.889,76 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 12/05/2023

Nº del contrato CR-WEB/2022/0000004469

NIF del contratista: B08193013

Nombre o razón social del contratista: BAYER HISPANIA S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): -4.444,53 euros

Importe de la modificación (con impuestos): -4.622,31 euros

Fecha de aprobación 27/06/2023

Nº del contrato CR-WEB/2022/0000004469

NIF del contratista:	B08193013
Nombre o razón social del contratista:	BAYER HISPANIA S.L.
Importe de la modificación (sin impuestos):	258.421,29 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	268.758,14 euros

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	05/07/2023
Nº del contrato	CR-WEB/2022/0000004469

NIF del contratista:	B08193013
Nombre o razón social del contratista:	BAYER HISPANIA S.L.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	445.272,63 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	463.083,54 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Fecha de aprobación	26/07/2024
Nº del contrato	CR-WEB/2022/0000004469

NIF del contratista: B08193013

Nombre o razón social del contratista: BAYER HISPANIA, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 171.672,63 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 178.539,54 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 14/08/2025

Nº del contrato CR-WEB/2022/0000004469

NIF del contratista: B08193013

Nombre o razón social del contratista: BAYER HISPANIA, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 171.672,63 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 178.539,54 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 05/06/2026

Nº del contrato CR-WEB/2022/0000004469

NIF del contratista: B08193013

Nombre o razón social del contratista:	BAYER HISPANIA S.L
Importe de la prórroga (sin impuestos):	171.672,63 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	178.539,54 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Finalización del contrato

Resolución del contrato (Publicado el 7 de diciembre del 2023 08:44)

[Descargar](#)

Resolución del contrato (Publicado el 13 de febrero del 2024 11:11)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución Adjudicación (Publicado el 3 de agosto del 2022 13:30)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 3 de agosto del 2022

Formalización 2022-3-38 (Publicado el 14 de septiembre del 2022 13:15)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 15 de septiembre del 2022

Contrato 2022-3-38 (Publicado el 14 de septiembre del 2022 13:15)

[Descargar](#)

Anexo 2022-3-38 (Publicado el 14 de septiembre del 2022 13:15)

[Descargar](#)

Resuelv. Modificacion (Publicado el 28 de octubre del 2022 11:30)

[Descargar](#)
