

Fecha y hora de publicación en el Portal: 5 de agosto del 2022 14:15.

Fecha y hora de la última actualización: 12 de febrero del 2025 09:09.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

**Situación** Contrato prorrogado

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** PNSP 2022-1-011

**Referencia** 4713380

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13013762

### Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario Clínico San Carlos

### Objeto del contrato

Suministro de dispositivos para la administración de fármacos en aerosol "AEROPEN" con mascarilla de distribución exclusiva para el Ser. de Urgencias del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

**Tipo de contrato** Suministros

<b>Contrato mixto</b>	No
<b>Código CPV</b>	33140000-3
<b>Legislación nacional aplicable</b>	Ley 9/2017
<b>Sujeto a regulación armonizada</b>	Sí
<b>Sistema de contratación</b>	No aplica
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	No hay financiación de la Unión Europea
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Negociado sin publicidad
<b>Tipo de tramitación</b>	Ordinaria
<b>Método de presentación de ofertas</b>	Electrónica
<b>Subasta electrónica</b>	No
<b>Valor estimado sin impuestos</b>	555.557,60 euros
<b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>	106.838,00 euros
<b>Presupuesto base licitación. Importe total</b>	129.273,98 euros
<b>Duración del contrato</b>	12 meses

## División en lotes

**Número de lotes:** 1

Nº del lote:  
1

Objeto del lote:  
Objeto del lote no informado.

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 5 de agosto del 2022 14:15)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 5 de agosto del 2022 14:15)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 5 de agosto del 2022 14:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

16 de septiembre del 2022

**Publicación de la formalización en el BOCM**

**Resultados de la licitación**

**Nº del lote**

**Objeto del lote**

1

Objeto del lote  
no informado.

**Nº de ofertas:**

1

<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B-46149555
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	DEXTRO MEDICA S.L.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	106.838,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	129.273,98 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	1 de septiembre del 2022

## Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 31 de Mayo del 2024 10:21)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 30 de Mayo del 2024 15:33)

[Descargar](#)

[Publicación de la modificación del contrato en el DOUE](#)

[Publicación de la modificación del contrato en el BOCM](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 5 de octubre del 2023 11:12)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 27 de enero del 2025 13:48)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 27 de enero del 2025 13:48)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 27 de enero del 2025 13:48)

[Descargar](#)

Documento de formalización de la primera prórroga (Publicado el 5 de octubre del 2023 11:12)

[Descargar](#)

Documento de formalización de la modificación del contrato (Publicado el 31 de Mayo del 2024 10:21)

[Descargar](#)

Documento de formalización de la segunda prórroga del contrato (Publicado el 27 de enero del 2025 13:48)

[Descargar](#)

Documento de formalización de la tercera prórroga del contrato (Publicado el 27 de enero del 2025 13:48)

[Descargar](#)

Documento de formalización de la cuarta prórroga del contrato (Publicado el 27 de enero del 2025 13:48)

[Descargar](#)

[Publicación de la formalización de la primera prórroga en el DOUE](#)

---

[Publicación de la formalización de la primera prórroga en el BOCM](#)

---

[Publicación de la formalización de la segunda prórroga en el DOUE](#)

---

[Publicación de la formalización de la segunda prórroga en el BOCM](#)

---

[Publicación de la formalización de la tercera prórroga en el BOCM](#)

---

[Publicación de la formalización de la tercera prórroga en el DOUE](#)

---

[Publicación de la formalización de la cuarta prórroga en el DOUE](#)

---

[Publicación de la formalización de la cuarta prórroga en el BOCM](#)

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 11/01/2024

**NIF del contratista:** B46149555

**Nombre o razón social del contratista:** DEXTRO MEDICA S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 21.367,60 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 25.854,79 euros

---

### Prórrogas de contrato

**Fecha de aprobación** 27/09/2023

**NIF del contratista:** B46149555

**Nombre o razón social del contratista:** DEXTRO MEDICA S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 106.838,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 129.273,98 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 22/03/2024

**NIF del contratista:** B46149555

**Nombre o razón social del contratista:** DEXTRO MEDICA S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 106.838,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 129.273,98 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 03/07/2024

**NIF del contratista:** B46149555

**Nombre o razón social del contratista:** DEXTRO MEDICA S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 106.838,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 129.273,98 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 22/01/2025

<b>NIF del contratista:</b>	B46149555
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	DEXTRO MEDICA S.L.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	106.838,00 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	129.273,98 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Resolución de adjudicación (Publicado el 5 de agosto del 2022 14:15)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 5 de agosto del 2022

Anuncio de Formalización (Publicado el 6 de septiembre del 2022 09:30)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 6 de septiembre del 2022

Informe técnico (Publicado el 5 de agosto del 2022 14:15)

[Descargar](#)

Certificado de ofertas (Publicado el 5 de agosto del 2022 14:15)

[Descargar](#)

Memoria justificativa (Publicado el 5 de agosto del 2022 14:15)

[Descargar](#)

Orden de inicio y aprobación de Expediente (Publicado el 5 de agosto del 2022 14:15)

[Descargar](#)

Informe de Necesidad (Publicado el 5 de agosto del 2022 14:15)

[Descargar](#)

Documento de Formalización del Contrato (Publicado el 6 de septiembre del 2022 09:30)

[Descargar](#)

---

[Publicación de la formalización en el DOUE](#)

---