

Fecha y hora de publicación en el Portal: 8 de agosto del 2022 12:15.

Fecha y hora de la última actualización: 13 de febrero del 2026 13:31.

Datos del expediente

Tipo de publicación Encargos a medios propios

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente ECON/000169/2022

Referencia 4719322

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037574

Entidad adjudicadora

- Consejería de Digitalización
 - Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid

Objeto del encargo

Ejecución de actuaciones de apoyo administrativo y técnico a la gestión, tramitación y seguimiento de los contratos competencia de Madrid Digital

Código NUTS ES300

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Otro procedimiento

Duración del contrato 24 meses

Preparación del encargo

169-22-Memoria (Publicado el 8 de agosto del 2022 12:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A79365821

Nombre o razón social del adjudicatario:

Tecnologías y Servicios Agrarios, SA, SME, MP

Importe de adjudicación (sin impuestos):

1.606.364,65 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

1.606.364,65 euros

Fecha del contrato:

3 de agosto del 2022

Ejecución del encargo

Modificación del encargo (Publicado el 13 de febrero del 2026 13:31)

[Descargar](#)

Prórroga del encargo (Publicado el 31 de octubre del 2024 10:40)

[Descargar](#)

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

25/10/2024

NIF del contratista:

A79365821

Nombre o razón social del contratista:

Tecnologías y Servicios Agrarios, SA, SME, MP

Importe de la prórroga (sin impuestos):

602.386,74 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

602.386,74 euros

Variación del plazo de ejecución:

9 meses

Fecha de aprobación

10/07/2025

Nº del contrato

ECON/169/2022

NIF del contratista:

A79365821

Nombre o razón social del contratista:

TECNOLOGÍAS y SERVICIOS AGRARIOS S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)

Importe de la prórroga (sin impuestos):

1.003.977,91 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

1.003.977,91 euros

Variación del plazo de ejecución:

15 meses

Otra información

169-22-Resolución (Publicado el 8 de agosto del 2022 12:15)

[Descargar](#)

BOCM (Publicado el 23 de agosto del 2022 17:15)

[Descargar](#)

