

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 12 de agosto del 2022 13:15.

Fecha y hora de la última actualización: 5 de noviembre del 2024 09:56.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 7 de octubre del 2022 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 71/2020

**Referencia** 4724414

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13037475

**Entidad adjudicadora** ◦ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior  
■ Canal de Isabel II, S.A.

**Objeto del contrato**

Obras de mejora de redes de saneamiento gestionadas por Canal de Isabel II, S. A.

**Tipo de contrato** Obras

**Contrato mixto** No

**Código CPV** 45232400-6

**Legislación nacional aplicable** RDL 3/2020

**Sujeto a regulación armonizada** No

**Sistema de contratación** No aplica

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Financiación de la Unión Europea** No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

**Tipo de tramitación** Ordinaria

**Método de presentación de ofertas** Electrónica

**Subasta electrónica** No

**Valor estimado sin impuestos** 217.847.472,96 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 217.847.472,96 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 263.595.442,28 euros

**Duración del contrato** 5 años

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 7 de octubre del 2022 14:00

---

## División en lotes

---

**Número de lotes:** 4

---

| Nº del lote | Objeto del lote               |
|-------------|-------------------------------|
| 1           | Objeto del lote no informado. |
| 2           | Objeto del lote no informado. |
| 3           | Objeto del lote no informado. |
| 4           | Objeto del lote no informado. |

## Preparación del contrato

---

Aprobación de Pliegos (Publicado el 12 de agosto del 2022 13:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 12 de agosto del 2022 13:15)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 12 de agosto del 2022 13:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Documentación complementaria

2020 - 071 - 3 - Informe de valoración Lote 1 (Publicado el 9 de marzo del 2023 10:18)

[Descargar](#)

2020 - 071 - 3 - Informe de valoración Lote 2 (Publicado el 9 de marzo del 2023 10:19)

[Descargar](#)

2020 - 071 - 3 - Informe de valoración Lote 3 (Publicado el 9 de marzo del 2023 10:19)

[Descargar](#)

2020 - 071 - 3 - Informe de valoración Lote 4 (Publicado el 9 de marzo del 2023 10:19)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

### \* Obtención de documentación e información:

- Canal de Isabel II, S.A. Los licitadores podrán plantear consultas y obtener documentación sobre el presente procedimiento de licitación a través del acceso privado de la plataforma de licitación electrónica de Canal de Isabel II, S.A. (<https://licitaciones.canaldeisabelsegunda.es/>).

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

Se presentarán a través de la plataforma de contratación electrónica en la dirección: <https://licitaciones.canaldeisabelsegunda.es>.

### \* Apertura electrónica de ofertas:

Día 28 de octubre de 2022, a las 09:30 horas.

Al emplearse medios electrónicos la apertura de las proposiciones relativas a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas no se realizará en acto público.

## Tablón de anuncios electrónico

---

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 8 de noviembre del 2022 13:16)

[Descargar](#)

2020 - 071 - 4 - Solicitud justificación oferta valor anormal Lote 1\_UTE ACSA (Publicado el 15 de diciembre del 2022 14:13)

[Descargar](#)

2020 - 071 - 4 - Solicitud justificación oferta valor anormal Lote 1\_UTE FCC (Publicado el 15 de diciembre del 2022 14:13)

[Descargar](#)

2020 - 071 - 4 - Solicitud justificación oferta valor anormal Lote 1\_UTE LICUAS (Publicado el 15 de diciembre del 2022 14:14)

[Descargar](#)

2020 - 071 - 4 - Solicitud justificación oferta valor anormal Lote 2\_UTE ACSA (Publicado el 15 de diciembre del 2022 14:14)

[Descargar](#)

2020 - 071 - 4 - Solicitud justificación oferta valor anormal Lote 2\_UTE FCC (Publicado el 15 de diciembre del 2022 14:14)

[Descargar](#)

2020 - 071 - 4 - Solicitud justificación oferta valor anormal Lote 2\_UTE LICUAS (Publicado el 15 de diciembre del 2022 14:14)

[Descargar](#)

2020 - 071 - 4 - Solicitud justificación oferta valor anormal Lote 2\_UTE RUBAU (Publicado el 15 de diciembre del 2022 14:14)

[Descargar](#)

2020 - 071 - 4 - Solicitud justificación oferta valor anormal Lote 3\_UTE ACSA (Publicado el 15 de diciembre del 2022 14:14)

[Descargar](#)

2020 - 071 - 4 - Solicitud justificación oferta valor anormal Lote 3\_UTE FCC (Publicado el 15 de diciembre del 2022 14:14)

[Descargar](#)

2020 - 071 - 4 - Solicitud justificación oferta valor anormal Lote 3\_UTE LICUAS (Publicado el 15 de diciembre del 2022 14:14)

[Descargar](#)

2020 - 071 - 4 - Solicitud justificación oferta valor anormal Lote 3\_UTE SERVEO (Publicado el 15 de diciembre del 2022 14:14)

[Descargar](#)

2020 - 071 - 4 - Solicitud justificación oferta valor anormal Lote 4\_PACSA (Publicado el 15 de diciembre del 2022 14:14)

[Descargar](#)

2020 - 071 - 4 - Solicitud justificación oferta valor anormal Lote 4\_UTE ACSA (Publicado el 15 de diciembre del 2022 14:14)

[Descargar](#)

2020 - 071 - 4 - Solicitud justificación oferta valor anormal Lote 4\_UTE FCC (Publicado el 15 de diciembre del 2022 14:14)

[Descargar](#)

2020 - 071 - 4 - Solicitud justificación oferta valor anormal Lote 4\_UTE LICUAS (Publicado el 15 de diciembre del 2022 14:14)

[Descargar](#)

2020 - 071 - 4 - Solicitud justificación oferta valor anormal Lote 4\_UTE RUBAU (Publicado el 15 de diciembre del 2022 14:14)

[Descargar](#)

2020 - 071 - 2 - ACTA\_04 VALORACION BCD-TH-CEO (Publicado el 9 de marzo del 2023 10:19)

[Descargar](#)

NOTA RECLAMACION EN MATERIA DE CONTRATACIÓN (Publicado el 28 de marzo del 2023 13:50)

[Descargar](#)

2020 - 071 - 6 - NOTA INFORMATIVA SOLICITUD SUBSANAC PROPUESTO (Publicado el 21 de abril del 2023 10:26)

[Descargar](#)

2020 - 071 Nota aviso resuelto recurso (Publicado el 21 de abril del 2023 10:26)

[Descargar](#)

2020 - 071 - 2 - ACTA 04 BIS\_CUMPLIMIENTO DOCUMENTACIÓN PROPUESTO (Publicado el 9 de Mayo del 2023 13:35)

[Descargar](#)

2020 - 071 - Acuerdo Adjudicación Lote 1 (Publicado el 2 de junio del 2023 13:59)

[Descargar](#)

2020 - 071 - Acuerdo Adjudicación Lote 2 (Publicado el 2 de junio del 2023 13:59)

[Descargar](#)

2020 - 071 - Acuerdo Adjudicación Lote 3 (Publicado el 2 de junio del 2023 13:59)

[Descargar](#)

2020 - 071 - Acuerdo Adjudicación Lote 4 (Publicado el 2 de junio del 2023 13:59)

[Descargar](#)

71-2020-LT01-LT03 NOTA RECLAMACION EN MATERIA DE CONTRATACIÓN (Publicado el 22 de junio del 2023 15:28)

[Descargar](#)

NOTA RECLAMACION EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 71-2020 Lote 3 (Publicado el 27 de junio del 2023 14:24)

[Descargar](#)

NOTA RECLAMACION EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 71-2020 Lote 1 (Publicado el 27 de junio del 2023 14:24)

[Descargar](#)

Nota Informativa resolución de recursos (Publicado el 18 de julio del 2023 15:11)

[Descargar](#)

## Resultados de la licitación

---

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 28 de agosto del 2023

Documento de formalización del contrato (Publicado el 28 de agosto del 2023 09:35)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 28 de agosto del 2023 09:36)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 28 de agosto del 2023 09:36)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 28 de agosto del 2023 09:36)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 19 de septiembre del 2023 13:06)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

28 de agosto del 2023

**Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE:** 28 de agosto del 2023

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:**

28 de agosto del 2023

## Publicación de la formalización en el DOUE

### Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

5 de septiembre del 2023

### Resultados de la licitación:

| Nº del lote                                     | Objeto del lote                    |
|---|------------------------------------|
| 1   | Objeto del lote no informado.      |
| <b>Nº de ofertas:</b>                           | 16                                 |
| <b>Resultado:</b>                               | Formalizado                        |
| <b>NIF del adjudicatario:</b>                   | U13795463                          |
| <b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b> | UTE FCC AQUALIA - FCC CONSTRUCCION |
| <b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b> | 58.168.991,33 euros                |
| <b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b> | 70.384.479,51 euros                |
| <b>Fecha del contrato:</b>                      | 9 de agosto del 2023               |
| 2   | Objeto del lote no informado.      |
| <b>Nº de ofertas:</b>                           | 16                                 |



|   |   |
|---|---|
| <b>Resultado:</b>                               | Formalizado                                       |
| <b>NIF del adjudicatario:</b>                   | B85187292   |
| <b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b> | PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, S.L. |
| <b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b> | 54.572.486,62 euros                               |
| <b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b> | 66.032.708,81 euros                               |
| <b>Fecha del contrato:</b>                      | 9 de agosto del 2023                              |

---

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| 3 | Objeto del lote no informado. |
|---|-------------------------------|

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>Nº de ofertas:</b>                           | 16                                |
| <b>Resultado:</b>                               | Formalizado                       |
| <b>NIF del adjudicatario:</b>                   | U56278799                         |
| <b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b> | UTE RUBAU-AQUATERRA-MARIANO LOPEZ |
| <b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b> | 54.359.548,58 euros               |
| <b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b> | 65.775.053,78 euros               |
| <b>Fecha del contrato:</b>                      | 18 de agosto del 2023             |

---

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| 4 | Objeto del lote no informado. |
|---|-------------------------------|

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Nº de ofertas:</b>         | 16          |
| <b>Resultado:</b>             | Formalizado |
| <b>NIF del adjudicatario:</b> | A48010573   |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b> | OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. |
| <b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b> | 50.746.446,43 euros        |
| <b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b> | 61.403.200,18 euros        |
| <b>Fecha del contrato:</b>                      | 1 de agosto del 2023       |

## Ejecución del contrato

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 31 de Mayo del 2024 09:19)       | <a href="#">Descargar</a> |
| Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 31 de Mayo del 2024 09:19)       | <a href="#">Descargar</a> |
| Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 31 de Mayo del 2024 09:20)       | <a href="#">Descargar</a> |
| Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 31 de Mayo del 2024 09:20)       | <a href="#">Descargar</a> |
| Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 12 de septiembre del 2024 13:11) | <a href="#">Descargar</a> |
| Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 12 de septiembre del 2024 13:11) | <a href="#">Descargar</a> |
| Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 12 de septiembre del 2024 13:12) | <a href="#">Descargar</a> |
| Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 12 de septiembre del 2024 13:12) | <a href="#">Descargar</a> |
| Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 25 de septiembre del 2024 15:01) | <a href="#">Descargar</a> |

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 25 de septiembre del 2024 15:01)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 25 de septiembre del 2024 15:01)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 25 de septiembre del 2024 15:01)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 24 de octubre del 2024 12:23)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 25 de octubre del 2024 15:03)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 31 de Mayo del 2024 09:19)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 31 de Mayo del 2024 09:19)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 31 de Mayo del 2024 09:19)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 5 de noviembre del 2024 09:57)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 31 de Mayo del 2024 09:19)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 25 de septiembre del 2024 15:00)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 25 de septiembre del 2024 15:00)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 25 de septiembre del 2024 15:01)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 24 de octubre del 2024 12:23)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 25 de octubre del 2024 15:03)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 4 de noviembre del 2024 13:27)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 4 de noviembre del 2024 13:27)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 18/03/2024

**Nº del contrato** 71/2020 LT01

**NIF del contratista:** U13795463

**Nombre o razón social del contratista:** UTE FCC AQUALIA, S.A. - FCC CONSTRUCCION, S.A.

---

**Fecha de aprobación** 18/03/2024

**Nº del contrato** 71/2020 LT02

**NIF del contratista:** B85187292

**Nombre o razón social del contratista:** PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, S.L.

---

**Fecha de aprobación** 18/03/2024

**Nº del contrato** 71/2020 LT03

**NIF del contratista:** U56278799

**Nombre o razón social del contratista:** UTE RUBAU, S.A.-AQUATERRA SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS, S.L.-CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A.U.

---

**Fecha de aprobación** 18/03/2024

**Nº del contrato** 71/2020 LT04

**NIF del contratista:** A48010573

**Nombre o razón social del contratista:** OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. (OHL)

---

**Fecha de aprobación** 07/06/2024

**Nº del contrato** 71/2020/LT02

**NIF del contratista:** B85187292

**Nombre o razón social del contratista:** PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, S.L.

---

**Fecha de aprobación** 15/07/2024

**Nº del contrato** 71/2020/LT04

**NIF del contratista:** A48010573

**Nombre o razón social del contratista:**

OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. (OHL)

**Fecha de aprobación**

19/08/2024

**Nº del contrato**

71/2020/LT02

**NIF del contratista:**

B85187292

**Nombre o razón social del contratista:**

PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, S.L.

**Fecha de aprobación**

19/08/2024

**Nº del contrato**

71/2020/LT04

**NIF del contratista:**

A48010573

**Nombre o razón social del contratista:**

OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. (OHL)

**Fecha de aprobación**

28/08/2024

**Nº del contrato**

71/2020/LT01

**NIF del contratista:**

U13795463

**Nombre o razón social del contratista:**

UTE FCC AQUALIA, S.A. - FCC CONSTRUCCION, S.A.

**Fecha de aprobación**

03/09/2024

**Nº del contrato** 71/2020/LT04

**NIF del contratista:** A48010573

**Nombre o razón social del contratista:** OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. (OHL)

**Fecha de aprobación** 03/09/2024

**Nº del contrato** 71/2020/LT03

**NIF del contratista:** U56278799

**Nombre o razón social del contratista:** UTE CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. -  
AQUATERRA SERVICIOS  
INFRAESTRUCTURAS, S.L. -  
CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ  
NAVARRO, S.A.U.

**Fecha de aprobación** 03/09/2024

**Nº del contrato** 71/2020/LT04

**NIF del contratista:** A48010573

**Nombre o razón social del contratista:** OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. (OHL)

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

INI (Publicado el 10 de octubre del 2022 08:45)

[Descargar](#)

2020 - 071 - 2 - ACTA\_S01 APERTURA Y CALIFICACION\_DOC\_ADM  
(Publicado el 8 de noviembre del 2022 13:16)

[Descargar](#)

2020 - 071 - 2 - ACTA\_S01\_bis\_CALIFICACION DE  
SUBSANACION\_DOC\_ADM (Publicado el 8 de noviembre del 2022 13:16)

[Descargar](#)

2020 - 071 - 2 - ACTA\_S03 APERTURA\_SOBRE 3\_CRITERIOS  
AUTOMATICOS (Publicado el 15 de noviembre del 2022 14:01)

[Descargar](#)

---

[Anuncio de licitación DOUE](#) [Anuncio de licitación BOCM](#)

---

Respuestas dudas licitadores (Publicado el 30 de septiembre del 2022  
14:30)

[Descargar](#)

---

[Enlace proyecto](#)

---