

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 31 de agosto del 2022 08:45.

Fecha y hora de la última actualización: 19 de marzo del 2026 12:45.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 11 de octubre del 2022 12:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 6012200226

Referencia 4805767

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13022951

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
 - Metro de Madrid, S.A.

Objeto del contrato

Obras de desamiantado de la cubierta de la nave de mantenimiento de material móvil

Tipo de contrato Obras

Contrato mixto Sí

Código CPV 45261000-4, 45262660-5, 45234180-1, 42413000-4

Contrato/lote reservado No aplica

Legislación nacional aplicable RDL 3/2020

Sujeto a regulación armonizada No

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 16.158.147,75 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 16.158.147,75 euros

Presupuesto base licitación. 19.551.358,78 euros
Importe total

Duración del contrato 32 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 11 de octubre del 2022 12:00

Preparación del contrato

Memoria Justificativa (Publicado el 31 de agosto del 2022 08:45)

[Descargar](#)

Certificado de Aprobación de la Licitación (Publicado el 31 de agosto del 2022 08:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 29 de agosto del 2022

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 31 de agosto del 2022 08:46)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 31 de agosto del 2022 08:45)

[Descargar](#)

Documento adicional

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 1 de septiembre del 2022 09:45) [Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 19 de septiembre del 2022 11:15) [Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 26 de septiembre del 2022 10:55) [Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 26 de septiembre del 2022 10:55) [Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 4 de octubre del 2022 13:45) [Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 4 de octubre del 2022 13:45) [Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Presentación de ofertas:

- Se realizará por medios electrónicos, accediendo a la sección de Descargar Pliegos / Presentar Ofertas del Perfil del Contratante de Metro de Madrid

- Dirección electrónica:

<https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas>

Licitadores, mesas de contratación e informes

Informe sobre los criterios de adjudicación con juicio de valor [Descargar](#)

Informe aceptación oferta temeraria UTE CÓDEC OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. - CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. (Publicado el 8 de Mayo del 2023 11:11) [Descargar](#)

Informe rechazo oferta temeraria VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. (Publicado el 8 de Mayo del 2023 11:11) [Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Tablón de anuncios electrónico

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 5 de Mayo del 2023 09:00)

[Descargar](#)

Aclaraciones a la Oferta Técnica (Publicado el 15 de diciembre del 2022 09:03)

[Descargar](#)

Exclusiones en Fase de Valoración Técnica (Publicado el 19 de enero del 2023 12:19)

[Descargar](#)

Subsanaciones de las Ofertas Económicas (Publicado el 20 de enero del 2023 12:18)

[Descargar](#)

Apertura de Ofertas (Publicado el 20 de enero del 2023 13:51)

[Descargar](#)

Solicitud de Justificación de la Temeridad (Publicado el 20 de enero del 2023 14:12)

[Descargar](#)

Aclaración sobre la Solicitud de Justificación de la Temeridad (Publicado el 13 de febrero del 2023 09:47)

[Descargar](#)

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (Publicado el 6 de marzo del 2023 12:28)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 8 de Mayo del 2023 11:10)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 8 de Mayo del 2023

Documento de formalización del contrato (Publicado el 19 de junio del 2023 07:20)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

19 de junio del 2023

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 16 de junio del 2023

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

17 de junio del 2023

Publicación de la formalización en el DOUE

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

27 de junio del 2023

Publicación de la Formalización en el BOCM

Propuesta de Adjudicación (Publicado el 8 de Mayo del 2023 11:11) [Descargar](#)

[Publicación de la Adjudicación en el DOUE](#)

[Publicación de la Adjudicación en el BOCM](#)

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:

17

Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	U44957819
Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE DESAMANTADO CUBIERTA NAVE MANTENIMIENTO CANILLEJAS METRO DE MADRID (CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. Y CODEC, OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L.)
Importe de adjudicación (sin impuestos):	10.565.671,61 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	12.784.462,65 euros
Nº del contrato:	7723000110
Fecha del contrato:	12 de junio del 2023

Ejecución del contrato

[Publicación de la Modificación no prevista del Contrato 7723000110-1 en el DOUE](#)

Certificado de la Modificación no prevista del Contrato 7723000110-1 (Publicado el 25 de junio del 2025 10:39)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa de la Modificación no prevista del Contrato 7723000110-1 (Publicado el 25 de junio del 2025 10:39)

[Descargar](#)

Acuerdo de Modificación no prevista del Contrato 7723000110-1 (Publicado el 29 de julio del 2025 10:22)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa de la Ampliación de Plazo de la Ejecución del Contrato 7723000110-2 (Publicado el 6 de marzo del 2026 08:25)

[Descargar](#)

Certificado de Aprobación de la Ampliación de Plazo de la Ejecución del Contrato 7723000110-2 (Publicado el 6 de marzo del 2026 08:25)

[Descargar](#)

Acuerdo de Ampliación de Plazo del Contrato 7723000110-2 (Publicado el 19 de marzo del 2026 12:45)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 10/06/2025

Nº del contrato 7723000110-1

NIF del contratista: U44957819

Nombre o razón social del contratista: UTE DESAMANTADO CUBIERTA NAVE MANTENIMIENTO CANILLEJAS METRO DE MADRID (CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. Y CODEC, OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L.)

Importe de la modificación (sin impuestos): 55.478,04 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 67.128,43 euros

Fecha de aprobación 04/03/2026

Nº del contrato 7723000110-2

NIF del contratista: U44957819

Nombre o razón social del contratista: UTE DESAMANTADO CUBIERTA NAVE MANTENIMIENTO CANILLEJAS METRO DE MADRID (CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

Y CODEC, OBRAS SERVICIOS Y
PROYECTOS, S.L.)

**Importe de la modificación (sin
impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con
impuestos):** 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 96 días

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Manifiestar Interés (Publicado el 31 de agosto del 2022 08:45)

[Descargar](#)

[Publicación de la Licitación en el DOUE](#) [Publicación de la Licitación en el BOCM](#)

[Publicación de la Licitación en el BOE](#)

[Publicación del Anuncio de Ampliación de Plazo de Presentación de Ofertas en el...](#)

[Publicación del Anuncio de Ampliación de Plazo de Presentación de Ofertas en el...](#)

[Publicación del Anuncio de Ampliación de Plazo de Presentación de Ofertas en el...](#)
