En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 31 de agosto del 2022 08:45.

Fecha y hora de la última actualización: 19 de marzo del 2026 12:45.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 11 de octubre del 2022 12:00.

# Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

| | |
|---|---|
| **Tipo de publicación** | Convocatoria anunciada a licitación |
| **Situación** | Resuelta |
| **Tipo de resolución** | Formalizado |
| **Número de expediente** | 6012200226 |
| **Referencia** | 4805767 |

| | |
|---|---|
| **Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** | A13022951 |

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
  - Metro de Madrid, S.A.

**Objeto del contrato**

Obras de desamiantado de la cubierta de la nave de mantenimiento de material móvil

| | |
|---|---|
| **Tipo de contrato** | Obras |
| **Contrato mixto** | Sí |
| **Código CPV** | 45261000-4, 45262660-5, 45234180-1, 42413000-4 |
| **Contrato/lote reservado** | No aplica |
| **Legislación nacional aplicable** | RDL 3/2020 |
| **Sujeto a regulación armonizada** | No |
| **Sistema de contratación** | No aplica |
| **Código NUTS** | ES300 |
| **Compra pública de innovación** | No |
| **Financiación de la Unión Europea** | No hay financiación de la Unión Europea |
| **Procedimiento de adjudicación** | Abierto |
| **Tipo de tramitación** | Ordinaria |
| **Método de presentación de ofertas** | Electrónica |
| **Subasta electrónica** | No |
| **Valor estimado sin impuestos** | 16.158.147,75 euros |
| **Presupuesto base licitación sin impuestos** | 16.158.147,75 euros |

| | |
|---|---|
| **Presupuesto base licitación. Importe total** | 19.551.358,78 euros |
| **Duración del contrato** | 32 meses |
| **Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** | 11 de octubre del 2022 12:00 |

## Preparación del contrato

Memoria Justificativa (Publicado el 31 de agosto del 2022 08:45) Descargar

Certificado de Aprobación de la Licitación (Publicado el 31 de agosto del 2022 08:45) Descargar

Descargar todos los archivos

## Convocatoria

**Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:** 29 de agosto del 2022

Descargar todos los archivos

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 31 de agosto del 2022 08:46) Descargar

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 31 de agosto del 2022 08:45) Descargar

Documento adicional Descargar

| | |
|---|---|
| Documento adicional (Publicado el 1 de septiembre del 2022 09:45) | Descargar |
| Documento adicional (Publicado el 19 de septiembre del 2022 11:15) | Descargar |
| Documento adicional (Publicado el 26 de septiembre del 2022 10:55) | Descargar |
| Documento adicional (Publicado el 26 de septiembre del 2022 10:55) | Descargar |
| Documento adicional (Publicado el 4 de octubre del 2022 13:45) | Descargar |
| Documento adicional (Publicado el 4 de octubre del 2022 13:45) | Descargar |

Descargar todos los archivos

## Información adicional y puntos de contacto

* Presentación de ofertas:

- Se realizará por medios electrónicos, accediendo a la sección de Descargar Pliegos / Presentar Ofertas del Perfil del Contratante de Metro de Madrid

- Dirección electrónica:

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas

## Licitadores, mesas de contratación e informes

| | |
|---|---|
| Informe sobre los criterios de adjudicación con juicio de valor | Descargar |
| Informe aceptación oferta temeraria UTE CÓDEC OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. - CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. (Publicado el 8 de Mayo del 2023 11:11) | Descargar |
| Informe rechazo oferta temeraria VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. (Publicado el 8 de Mayo del 2023 11:11) | Descargar |

Descargar todos los archivos

## Tablón de anuncios electrónico

| | |
|---|---|
| Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 5 de Mayo del 2023 09:00) | Descargar |
| Aclaraciones a la Oferta Técnica (Publicado el 15 de diciembre del 2022 09:03) | Descargar |
| Exclusiones en Fase de Valoración Técnica (Publicado el 19 de enero del 2023 12:19) | Descargar |
| Subsanaciones de las Ofertas Económicas (Publicado el 20 de enero del 2023 12:18) | Descargar |
| Apertura de Ofertas (Publicado el 20 de enero del 2023 13:51) | Descargar |
| Solicitud de Justificación de la Temeridad (Publicado el 20 de enero del 2023 14:12) | Descargar |
| Aclaración sobre la Solicitud de Justificación de la Temeridad (Publicado el 13 de febrero del 2023 09:47) | Descargar |
| Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (Publicado el 6 de marzo del 2023 12:28) | Descargar |

Descargar todos los archivos

## Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 8 de Mayo del 2023 11:10) Descargar

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 8 de Mayo del 2023

Documento de formalización del contrato (Publicado el 19 de junio del 2023 07:20) Descargar

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

19 de junio del 2023

**Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE:** 16 de junio del 2023

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:**

17 de junio del 2023

**Publicación de la formalización en el DOUE**

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

27 de junio del 2023

**Publicación de la Formalización en el BOCM**

Propuesta de Adjudicación (Publicado el 8 de Mayo del 2023 11:11) Descargar

Publicación de la Adjudicación en el DOUE

Publicación de la Adjudicación en el BOCM

**Resultados de la licitación:**

| | |
|---|---|
| **Nº de ofertas:** | 17 |

| | |
|---|---|
| **Resultado:** | Formalizado |
| **NIF del adjudicatario:** | U44957819 |
| **Nombre o razón social del adjudicatario:** | UTE DESAMIANTADO CUBIERTA NAVE MANTENIMIENTO CANILLEJAS METRO DE MADRID (CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. Y CODEC, OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L.) |
| **Importe de adjudicación (sin impuestos):** | 10.565.671,61 euros |
| **Importe de adjudicación (con impuestos):** | 12.784.462,65 euros |
| **Nº del contrato:** | 7723000110 |
| **Fecha del contrato:** | 12 de junio del 2023 |

## Ejecución del contrato

Publicación de la Modificación no prevista del Contrato 7723000110-1 en el DOUE

| | |
|---|---|
| Certificado de la Modificación no prevista del Contrato 7723000110-1 (Publicado el 25 de junio del 2025 10:39) | Descargar |
| Memoria Justificativa de la Modificación no prevista del Contrato 7723000110-1 (Publicado el 25 de junio del 2025 10:39) | Descargar |
| Acuerdo de Modificación no prevista del Contrato 7723000110-1 (Publicado el 29 de julio del 2025 10:22) | Descargar |
| Memoria Justificativa de la Ampliación de Plazo de la Ejecución del Contrato 7723000110-2 (Publicado el 6 de marzo del 2026 08:25) | Descargar |

| | |
|---|---|
| Certificado de Aprobación de la Ampliación de Plazo de la Ejecución del Contrato 7723000110-2 (Publicado el 6 de marzo del 2026 08:25) | Descargar |
| Acuerdo de Ampliación de Plazo del Contrato 7723000110-2 (Publicado el 19 de marzo del 2026 12:45) | Descargar |

**Modificaciones de contrato**

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 10/06/2025 |
| **Nº del contrato** | 7723000110-1 |
| **NIF del contratista:** | U44957819 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | UTE DESAMIANTADO CUBIERTA NAVE MANTENIMIENTO CANILLEJAS METRO DE MADRID (CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. Y CODEC, OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L.) |
| **Importe de la modificación (sin impuestos):** | 55.478,04 euros |
| **Importe de la modificación (con impuestos):** | 67.128,43 euros |

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 04/03/2026 |
| **Nº del contrato** | 7723000110-2 |
| **NIF del contratista:** | U44957819 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | UTE DESAMIANTADO CUBIERTA NAVE MANTENIMIENTO CANILLEJAS METRO DE MADRID (CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. |

| | |
|---|---|
| Y CODEC, OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L.) | |
| **Importe de la modificación (sin impuestos):** | 0,00 euros |
| **Importe de la modificación (con impuestos):** | 0,00 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 96 días |

Descargar todos los archivos

## Otra información

Manifestar Interés (Publicado el 31 de agosto del 2022 08:45) Descargar

Publicación de la Licitación en el DOUE Publicación de la Licitación en el BOCM

Publicación de la Licitación en el BOE

Publicación del Anuncio de Ampliación de Plazo de Presentación de Ofertas en el...

Publicación del Anuncio de Ampliación de Plazo de Presentación de Ofertas en el...

Publicación del Anuncio de Ampliación de Plazo de Presentación de Ofertas en el...