

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 14 de septiembre del 2022 13:45.

Fecha y hora de la última actualización: 18 de marzo del 2025 10:53.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 27 de octubre del 2022 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente PA 2022-7-212

Referencia 4820692

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013762

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario Clínico San Carlos

Objeto del contrato

Obras de construcción de la "Fase III" del plan Director del Hospital clínico San Carlos de Madrid.

Tipo de contrato Obras

Contrato mixto No

Código CPV 45454000-4

Legislación nacional aplicable Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada Sí

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Código de referencia único del proyecto 2021/00111

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Urgente

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 16.114.768,84 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 13.428.974,03 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 16.249.058,58 euros

Duración del contrato 18 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 27 de octubre del 2022 14:00

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Resolución de Urgencia. (Publicado el 14 de septiembre del 2022 13:45)

[Descargar](#)

Orden de inicio del expediente. (Publicado el 14 de septiembre del 2022 13:45)

[Descargar](#)

Informe de Necesidad. (Publicado el 14 de septiembre del 2022 13:45)

[Descargar](#)

Informe de Garantía provisional (Publicado el 14 de septiembre del 2022 13:45)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente. (Publicado el 14 de septiembre del 2022 13:45)

[Descargar](#)

Aprobación pliegos. (Publicado el 14 de septiembre del 2022 13:45)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa. (Publicado el 11 de octubre del 2022 11:56)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 11 de octubre del 2022 11:56)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 14 de septiembre del 2022 13:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de información:

Accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Clínico San Carlos en la URL:

<http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalClinico...>

Presentación del ofertas:

Fecha límite de presentación: 27 de Octubre de 2022 a las 14:00 horas.

La presentación electrónica de proposiciones y documentos se realizará a través de la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Clínico San Carlos, en la siguiente dirección:

<http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalClinico...>

Apertura de proposiciones electrónicas:

Dirección: C/ Profesor Martín Lagos s/n, Sala de Juntas de Mesas de Contratación en la primera planta del edificio, 28040 - Madrid.

Apertura Proposiciones Técnicas:

Fecha y hora: 02 de noviembre de 2022 - 09:00 Horas (NO PUBLICA9

Apertura Proposiciones Económicas:

Fecha y hora: 08 de noviembre de 2022 - 09:00 horas (NO PUBLICA)

Tablón de anuncios electrónico

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 28 de octubre del 2022 12:15)

[Descargar](#)

Certificado ofertas económicas (Publicado el 15 de noviembre del 2022 12:55)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 15 de diciembre del 2022 14:48)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 15 de diciembre del 2022

Documento de formalización del contrato (Publicado el 12 de enero del 2023 12:06)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 12 de enero del 2023 12:08)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

28 de diciembre del 2022

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 29 de diciembre del 2022

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

29 de diciembre del 2022

Publicación de la formalización en el DOUE**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

12 de enero del 2023

[Publicación de la Formalización del BOCM](#)

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A19001205
Nombre o razón social del adjudicatario:	Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	12.086.076,73 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

14.624.152,84 euros

Fecha del contrato:

15 de diciembre del 2022

Finalización del contrato

Resolución del contrato (Publicado el 18 de marzo del 2025 10:54)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

[Proyecto obra.](#)

Anuncio Formalización. (Publicado el 30 de diciembre del 2022 08:34)

[Descargar](#)

Acta nº56 08/11/2022 (Publicado el 15 de noviembre del 2022 12:46)

[Descargar](#)

Acta nº 54 02/11/2022 (Publicado el 14 de noviembre del 2022 10:31)

[Descargar](#)

Acta nº 53 28/10/2022 (Publicado el 4 de noviembre del 2022 09:16)

[Descargar](#)

Acta nº 57 11/11/2022 (Publicado el 17 de noviembre del 2022 12:45)

[Descargar](#)

Acta nº 58 16/11/2022 (Publicado el 16 de noviembre del 2022 14:46)

[Descargar](#)

Anuncio de Licitación. (Publicado el 11 de octubre del 2022 11:56)

[Descargar](#)

[DOUE Licitación](#) [BOCM Licitación](#) [Doue Cambio de mesas](#) [BOCM cambio mesas](#)

Visita. (Publicado el 14 de septiembre del 2022 14:30)

[Descargar](#)

Editable Proyecto Fase III

[Descargar](#)

DEUC

[Descargar](#)

Mesa contratación. (Publicado el 19 de septiembre del 2022 09:30)

[Descargar](#)

SUSPENSIÓN VISITA. (Publicado el 19 de septiembre del 2022 14:30)

[Descargar](#)

Editable Proyecto Fase III

[Descargar](#)

Editable Proyecto Fase III

[Descargar](#)

Resolución ampliación del plazo (Publicado el 29 de septiembre del 2022 12:15)

[Descargar](#)

Resolución modificación Viceconsejero. (Publicado el 11 de octubre del 2022 11:16)

[Descargar](#)

Resolucion nueva visita (Publicado el 11 de octubre del 2022 12:30)

[Descargar](#)

Resolución Modificacion de fechas (Publicado el 11 de octubre del 2022 12:30)

[Descargar](#)

Contrato formalización (Publicado el 28 de diciembre del 2022 13:46)

[Descargar](#)
