

Fecha y hora de publicación en el Portal: 30 de septiembre del 2022 09:40.

Fecha y hora de la última actualización: 28 de julio del 2023 09:53.

## Datos del expediente

<b>Tipo de publicación</b>	Encargos a medios propios
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	EG/2022/0000007033
<b>Referencia</b>	4821055
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13037472
<b>Entidad adjudicadora</b>	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
<b>Objeto del encargo</b>	<p>Progama de educación y sensibilización ambiental en la Finca El Caserio de Henares, en el Parque Regional Sureste, Red Natura 2000 (San Fernando de Henares) EG/2022/0000007033</p>
<b>Tipo de encargo</b>	Servicios
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Otro procedimiento
<b>Duración del contrato</b>	2 meses

## Formalización del encargo

---

### Resultados de la licitación

**Nº de ofertas:**

1

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

A28476208

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

77.623,79 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

77.623,79 euros

## Ejecución del encargo

---

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 31 de enero del 2023 13:00)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 27 de marzo del 2023 10:33)

[Descargar](#)

Prórroga del encargo (Publicado el 30 de enero del 2023 10:40)

[Descargar](#)

Memoria justificativa segunda prórroga encargo (Publicado el 30 de enero del 2023 10:40)

[Descargar](#)

Prórroga tercera autorizar encargo (Publicado el 22 de marzo del 2023 14:20)

[Descargar](#)

Memoria justificativa tercera prórroga encargo (Publicado el 22 de marzo del 2023 14:20)

[Descargar](#)

## Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

22/11/2022

Nombre:

24-B/22 Ref. 4821055 Prorroga

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

EMP. TRANSFORM. AGRARIA, SA. SME. MP

Importe de la modificación (sin impuestos):

75.938,64 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

75.938,64 euros

---

## Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

30/01/2023

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa Transformación Agraria, S.A. SME (TRAGSA)

Importe de la prórroga (sin impuestos):

75.854,28 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

75.854,28 euros

Variación del plazo de ejecución:

2 meses

Fecha de aprobación

21/03/2023

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa Transformación Agraria, S.A. SME (TRAGSA)

Importe de la prórroga (sin impuestos):

75.910,51 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):  
75.910,51 euros  
Variación del plazo de ejecución:  
2 meses

## Finalización del encargo

Liquidación del contrato (Publicado el 28 de julio del 2023 09:58)

[Descargar](#)

### Liquidaciones del contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	27/07/2023
<b>NIF del contratista:</b>	A28476208
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)
<b>Importe de la liquidación (sin impuestos):</b>	301.048,44 euros
<b>Importe de la liquidación (con impuestos):</b>	301.048,44 euros

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Memoria idoneidad del encargo. (Publicado el 30 de septiembre del 2022 09:40)

[Descargar](#)

Memoria explicativa y justificativa del encargo. (Publicado el 30 de septiembre del 2022 09:40)

[Descargar](#)

Documento de aprobación de documentación encargo. (Publicado el 30 de septiembre del 2022 09:40)

[Descargar](#)

Documento de formalización del encargo. (Publicado el 30 de septiembre del 2022 09:40)

[Descargar](#)

Información subcontratación. (Publicado el 5 de octubre del 2022 09:40)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del encargo. (Publicado el 24 de noviembre del 2022 10:01)

[Descargar](#)

Memoria justificativa de la prórroga. (Publicado el 24 de noviembre del 2022 10:01)

[Descargar](#)

Información subcontratación de la prórroga. (Publicado el 29 de noviembre del 2022 14:15)

[Descargar](#)

---