En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 10 de octubre del 2022 12:15.

Fecha y hora de la última actualización: 26 de diciembre del 2024 12:44.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 7 de noviembre del 2022 23:59.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	A/OBR-023808/2022 (2-D/23)
Referencia	4821216

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior

Objeto del contrato

Manejo de vegetación, tratamientos selvícolas, en montes de cabecera de embalse de la Comunidad de Madrid – Hidroforest fase I.

Tipo de contrato	Obras
Contrato mixto	No
Código CPV	45262640-9
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Código de referencia único del proyecto	C4.I3.P01
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	2.065.648,83 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	2.065.648,83 euros

Presupuesto base licitación. Importe total	2.499.435,08 euros
Duración del contrato	12 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	7 de noviembre del 2022 23:59

División en lotes

Número de lotes: 3

Nº del lote:
1
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
2
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
3
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Memoria justificativa (Publicado el 10 de octubre del 2022 12:15)	Descargar
Aprobación del proyecto de obras (Publicado el 10 de octubre del 2022 12:15)	Descargar
Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 10 de octubre del 2022 12:15)	Descargar
Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 10 de octubre del 2022 12:15)	Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 10 de octubre del 2022 12:16) Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de información: No se atenderá presencialmente.
- Correo electrónico: contratamot@madrid.org

- Tfnos.: 91 438 22 10 / 91 438 21 94

* Presentación de ofertas:
Las proposiciones se presentarán por medios electrónicos. En el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid https://gestiona6.madrid.org/nx02_licita/secure/index.jsf se ofrece la información necesaria para el acceso al sistema de licitación electrónica que debe utilizarse.

* Apertura de ofertas:
En aplicación del art 157.4 de la LCSP la mesa pública se celebrará sin público presencial, publicando en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid la información correspondiente.
Se realizará una reunión a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft Teams.

Apertura de ofertas: **15 de noviembre de 2022, a las 10:30 horas (UTC/ GMT+1).**

Enlace a la Mesa de contratación de 15 de noviembre de 2022 a las 10:30 horas.

Enlace a la Mesa de contratación de 21 de noviembre de 2022 a las 12:00 horas.

* Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:
Se publicará con 48 horas de antelación en el Perfil de Contratante el enlace correspondiente para que los interesados puedan acceder a la reunión a distancia.

Licitadores, mesas de contratación e informes

Acta de la Mesa de contratacion del 19 de diciembre del 2022 (Publicado el 27 de diciembre del 2022 09:16)	Descargar
Acta de la Mesa de contratacion del 12 de enero del 2023 (Publicado el 16 de enero del 2023 10:46)	Descargar
Acta de la Mesa de contratacion del 23 de enero del 2023 (Publicado el 25 de enero del 2023 10:56)	Descargar

Descargar todos los archivos

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 10 de noviembre del 2022 14:00)	Descargar
Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 25 de noviembre del 2022 13:00)	Descargar
Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 23 de noviembre del 2022 12:30)	Descargar
Otras informaciones (Publicado el 16 de enero del 2023 10:46)	Descargar
Solicitud de aclaración de la documentación presentada por los licitadores (Publicado el 16 de noviembre del 2022 11:16)	Descargar
Ofertas económicas y ofertas técnicas con criterios evaluables de forma automática (Publicado el 24 de noviembre del 2022 12:30)	Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 17 de febrero del 2023 11:00)	Descargar

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 17 de febrero del 2023

Documento de formalización del contrato (Publicado el 3 de marzo del 2023 14:27)	Descargar
Documento de formalización del contrato (Publicado el 3 de marzo del 2023 14:27)	Descargar
Documento de formalización del contrato (Publicado el 3 de marzo del 2023 14:27)	Descargar
Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 3 de marzo del 2023 14:26)	Descargar

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

3 de marzo del 2023

Aprobación del programa de trabajo del lote 1 (Publicado el 3 de abril del 2023 10:46)	Descargar
Aprobación del programa de trabajo del lote 2 (Publicado el 3 de abril del 2023 10:46)	Descargar
Aprobación del programa de trabajo del lote 3 (Publicado el 3 de abril del 2023 10:46)	Descargar
Plan de trabajo del lote 1 (Publicado el 3 de abril del 2023 10:46)	Descargar
Plan de trabajo del lote 2 (Publicado el 3 de abril del 2023 10:46)	Descargar
Plan de trabajo del lote 3 (Publicado el 3 de abril del 2023 10:46)	Descargar
Aprobación del plan de seguridad y salud del lote 1 (Publicado el 3 de abril del 2023 10:46)	Descargar
Aprobación del plan de seguridad y salud del lote 2 (Publicado el 3 de abril del 2023 10:46)	Descargar

Corrección de errores de la Orden de aprobación del plan de seguridad y salud del lote 2 (Publicado el 3 de abril del 2023 10:46)	Descargar
Aprobación del plan de seguridad y salud del lote 3 (Publicado el 3 de abril del 2023 10:46)	Descargar
Acta de comprobación del replanteo del lote 1 (Publicado el 3 de abril del 2023 10:46)	Descargar
Acta de comprobación del replanteo del lote 2 (Publicado el 3 de abril del 2023 10:46)	Descargar
Acta de comprobación del replanteo del lote 3 (Publicado el 3 de abril del 2023 10:46)	Descargar

Resultados de la licitación:

Nº del lote	**Objeto del lote**
1	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	8
Resultado:	Adjudicado
NIF del adjudicatario:	B05170451
Nombre o razón social del adjudicatario:	PINO FORESTAL INGENIERIA, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	390.785,96 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	472.851,01 euros

2	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	7
Resultado:	Adjudicado
NIF del adjudicatario:	U72929532
Nombre o razón social del adjudicatario:	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCUTRAS S.A. Y FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	525.441,10 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	635.783,73 euros

3	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	6
Resultado:	Adjudicado
NIF del adjudicatario:	A08602815
Nombre o razón social del adjudicatario:	TALHER, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	512.192,37 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	619.752,77 euros

Ejecución del contrato

Suspensión temporal total del lote 1 del contrato (Publicado el 13 de julio del 2023 11:13)	Descargar

Suspensión temporal total del lote 2 del contrato (Publicado el 13 de julio del 2023 11:13)	Descargar
Suspensión temporal total del lote 3 del contrato (Publicado el 13 de julio del 2023 11:13)	Descargar
Acta suspensión temporal total lote 1 del contrato (Publicado el 2 de octubre del 2023 11:20)	Descargar
Acta suspensión temporal total lote 2 del contrato (Publicado el 2 de octubre del 2023 11:20)	Descargar
Acta suspensión temporal total lote 3 del contrato (Publicado el 2 de octubre del 2023 11:20)	Descargar
Levantamiento de la suspensión temporal total del lote 1 del contrato (Publicado el 2 de octubre del 2023 11:20)	Descargar
Levantamiento de la suspensión temporal total del lote 2 del contrato (Publicado el 2 de octubre del 2023 11:20)	Descargar
Levantamiento de la suspensión temporal total del lote 3 del contrato (Publicado el 2 de octubre del 2023 11:20)	Descargar
Acta de levantamiento de la suspensión temporal total del lote 1 del contrato (Publicado el 2 de octubre del 2023 11:20)	Descargar
Acta de levantamiento de la suspensión temporal total del lote 2 del contrato (Publicado el 2 de octubre del 2023 11:20)	Descargar
Acta de levantamiento de la suspensión temporal total del lote 3 del contrato (Publicado el 2 de octubre del 2023 11:20)	Descargar
Aprobación de la certificación final Lote 2 (Publicado el 18 de noviembre del 2024 11:52)	Descargar
Aprobación de la certificación final Lote 3 (Publicado el 18 de noviembre del 2024 11:52)	Descargar
Aprobación de la certificación final Lote 1 (Publicado el 26 de diciembre del 2024 12:44)	Descargar

Descargar todos los archivos

Otra información

Proyecto de obra

Modelo del DEUC (documento europeo único de contratación)	Descargar
Documentación complementaria lote 1	Descargar
Documentación complementaria lote 2	Descargar
Documentación complementaria lote 3	Descargar
Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 10 de noviembre del 2022 14:01)	Descargar
Acta de la Mesa de contratación de 10.11.22 (Publicado el 14 de noviembre del 2022 10:41)	Descargar
Acta de la Mesa de contratación de 15.11.22 (Publicado el 17 de noviembre del 2022 11:45)	Descargar
Acta de la Mesa de contratación de 21.11.22 (Publicado el 28 de noviembre del 2022 10:32)	Descargar
Anuncio de licitación (Publicado el 10 de octubre del 2022 12:16)	Descargar
Contestación a preguntas de los licitadores (Publicado el 14 de octubre del 2022 14:00)	Descargar
Resolución fecha de reanudación de la mesa de apertura de ofertas económicas y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas (Publicado el 17 de noviembre del 2022 14:16)	Descargar

Composición de la Mesa de contratación permanente

Enlace a la Mesa de contratación de 15 de noviembre de 2022 a las 10:30 horas

Enlace a la Mesa de contratación de 21 de noviembre de 2022 a las 12:00 horas

Fecha de descarga: 17-09-2025 23:09:42