

Fecha y hora de publicación en el Portal: 21 de octubre del 2022 12:30.

Fecha y hora de la última actualización: 24 de junio del 2026 12:02.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

**Situación** Contrato prorrogado

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 2022-3-55

**Referencia** 4825209

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13013773

### Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario 12 de Octubre

### Objeto del contrato

Suministro varios medicamentos de distribución exclusiva de la firma "LILLY, S.A." para uso en pacientes del hospital, con destino al Servicio de Farmacia, del Hospital Universitario 12 de Octubre

**Tipo de contrato** Suministros

<b>Contrato mixto</b>	No
<b>Código CPV</b>	33600000-6
<b>Contrato/lote reservado</b>	No aplica
<b>Legislación nacional aplicable</b>	Ley 9/2017
<b>Sujeto a regulación armonizada</b>	Sí
<b>Sistema de contratación</b>	No aplica
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	No hay financiación de la Unión Europea
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Negociado sin publicidad
<b>Tipo de tramitación</b>	Ordinaria
<b>Método de presentación de ofertas</b>	Electrónica
<b>Subasta electrónica</b>	No
<b>Valor estimado sin impuestos</b>	4.738.667,49 euros
<b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>	911.282,21 euros
<b>Presupuesto base licitación. Importe total</b>	947.733,50 euros
<b>Duración del contrato</b>	12 meses

## División en lotes

**Número de lotes:** 1

Nº del lote:

6

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

---

Informe Necesidad 2022-3-55 (Publicado el 21 de octubre del 2022 12:31)

[Descargar](#)

Inicio Expedient. 2022-3-55 (Publicado el 21 de octubre del 2022 12:31)

[Descargar](#)

Aprobac. pliegos y gto. 2022-3-55 (Publicado el 21 de octubre del 2022 12:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 21 de octubre del 2022 12:31)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 21 de octubre del 2022 12:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

**\* Información y presentación de la documentación requerida:**

- A través de la plataforma electrónica de contratación pública en la URL:

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre>

---

# Resultados de la licitación

---

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

29 de noviembre del 2022

**Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE:** 2 de diciembre del 2022

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:**

2 de diciembre del 2022

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

13 de diciembre del 2022

[Enlace BOCM](#)

**Resultados de la licitación**

Nº del lote	Objeto del lote
6	Objeto del lote no informado.

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A28058386
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	LILLY, S.A
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	902.458,01 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	938.556,33 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	23 de noviembre del 2022

## Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 3 de noviembre del 2023 14:14)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 3 de noviembre del 2023 14:14)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 11 de diciembre del 2023 12:47)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 15 de enero del 2024 09:39)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 12 de septiembre del 2024 08:27)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 9 de septiembre del 2025 14:42)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 24 de junio del 2026 12:03)

[Descargar](#)

4 CLAUSULA 2ª PRORROGA 2022 3 55 (Publicado el 12 de septiembre del 2024 08:27)

[Descargar](#)

RES\_ERRORES 2ª PRORROGA 2022-3-55 (Publicado el 12 de septiembre del 2024 08:27)

[Descargar](#)

Cláusula tercera prórroga expte. 2022-3-55 (Publicado el 9 de septiembre del 2025 14:42)

[Descargar](#)

Cláusula 4ª prórroga expte. 2022-3-55 (Publicado el 24 de junio del 2026 12:03)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	26/05/2023
<b>Nº del contrato</b>	CR-WEB/2022/0000006017

**NIF del contratista:** A28058386

**Nombre o razón social del contratista:** LILLY S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** -4.064,78 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** -4.227,37 euros

---

<b>Fecha de aprobación</b>	23/06/2023
<b>Nº del contrato</b>	CR-WEB/2022/0000006017

**NIF del contratista:** A28058386

<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	LILLY S.A.
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	180.491,60 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	187.711,27 euros

---

<b>Fecha de aprobación</b>	08/08/2023
<b>Nº del contrato</b>	CR-WEB/2022/0000006017

<b>NIF del contratista:</b>	A28058386
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	LILLY S.A.
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	-4.436,41 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	-4.613,87 euros

---

#### Prórrogas de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	07/08/2023
<b>Nº del contrato</b>	CR-WEB/2022/0000006017
<b>NIF del contratista:</b>	A28058386
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	LILLY S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 39.236,04 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 40.805,48 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 29/08/2024

**Nº del contrato** CR-WEB/2022/0000006017

**NIF del contratista:** A08222465

**Nombre o razón social del contratista:** LABORATORIOS RUBIÓ, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 39.236,04 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 40.805,48 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 27/08/2025

**Nº del contrato** CR-WEB/2022/0000006017

**NIF del contratista:** A08222465

**Nombre o razón social del contratista:** LABORATORIOS RUBIO, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 39.236,04 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 40.805,48 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

**Fecha de aprobación** 16/06/2026

**Nº del contrato** CR-WEB/2022/0000006017

**NIF del contratista:** A08222465

**Nombre o razón social del contratista:** LABORATORIOS RUBIÓ, S.A

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 39.236,04 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 40.805,48 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Finalización del contrato

Resolución del contrato (Publicado el 7 de diciembre del 2023 08:52)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Resolución Adjudicación (Publicado el 21 de octubre del 2022 12:31)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación:** 21 de octubre del 2022

---

Formalización 2022-3-55 (Publicado el 29 de noviembre del 2022 12:45)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 29 de noviembre del 2022

---

Contrato 2022-3-55 (Publicado el 29 de noviembre del 2022 12:45)

[Descargar](#)

---

Anexo 2022-3-55 (Publicado el 29 de noviembre del 2022 12:45)

[Descargar](#)