

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 28 de octubre del 2022 09:00.

Fecha y hora de la última actualización: 30 de marzo del 2026 14:32.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 28 de noviembre del 2022 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 9/2022

Referencia 4841004

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037475

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
 - Canal de Isabel II, S.A.

Objeto del contrato

Servicios de asistencia técnica para las obras de instalación fotovoltaica en infraestructuras de Canal Isabel II, S.A. (Plan Solar Fase I)

Tipo de contrato Servicios

Contrato mixto No

Código CPV 71310000-4,
71311100-2

Contrato/lote reservado No aplica

Legislación nacional aplicable RDL 3/2020

Sujeto a regulación armonizada No

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 1.653.409,06 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 1.392.447,90 euros

Presupuesto base licitación. 1.684.861,96 euros
Importe total

Duración del contrato 23 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 28 de noviembre del 2022 14:00

División en lotes

Número de lotes: 2

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Aprobación de pliegos (Publicado el 28 de octubre del 2022 09:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 28 de octubre del 2022 09:01)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 28 de octubre del 2022 09:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Documentación complementaria

2022 - 009 - 2 - ACTA_S03 APERTURA_SOBRE 3_CRITERIOS AUTOMATICOS (Publicado el 14 de diciembre del 2022 09:08)

[Descargar](#)

2022 - 009 - 3 - INFORME DE VALORACIÓN DE OFERTAS (Publicado el 19 de enero del 2023 08:56)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* **Obtención de documentación e información:**

Los licitadores podrán plantear consultas y obtener documentación sobre el presente procedimiento de licitación a través del acceso privado de la plataforma de licitación electrónica de Canal de Isabel II, S.A. (<https://licitaciones.canaldeisabelsegunda.es/>).

[Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

* **Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

Se presentarán a través de la plataforma de contratación electrónica en la dirección: <https://licitaciones.canaldeisabelsegunda.es>.

En el presente procedimiento de licitación se emplean medios electrónicos. En este sentido, de conformidad con el artículo 157.4 de la LCSP, la apertura de los criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas no se realizará en acto público.

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 9 de febrero del 2023 15:15)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 16 de diciembre del 2022 12:56)

[Descargar](#)

2022 - 009 - 2 - ACTA_S03 APERTURA_SOBRE 3_CRITERIOS AUTOMATICOS (Publicado el 14 de diciembre del 2022 09:04)

[Descargar](#)

2022 - 009 - 6 - NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD DE ACLARACIONES (Publicado el 16 de diciembre del 2022 12:57)

[Descargar](#)

2022 - 009 - 2 - ACTA_04 - VALORACIÓN (Publicado el 19 de enero del 2023 08:54)

[Descargar](#)

2022 - 009 - 2 - Acta_05 ADJUDICACIÓN (Publicado el 22 de febrero del 2023 13:34)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 22 de febrero del 2023 13:54)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 22 de febrero del 2023

Documento de formalización del contrato (Publicado el 4 de abril del 2023 14:07)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 4 de abril del 2023 14:08)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

31 de marzo del 2023

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 29 de marzo del 2023

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

31 de marzo del 2023

Publicación de la formalización en el DOUE

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

17 de abril del 2023

Anuncio formalización BOCM

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	3
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	U44793222
Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. - OMICRON AMEPRO, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 534.796,62 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 647.071,24 euros

Fecha del contrato: 22 de marzo del 2023

2

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas: 3

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: U44878973

Nombre o razón social del adjudicatario: UTE META ENGINEERING, S.A. - IZHARIA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 524.326,26 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 634.434,77 euros

Fecha del contrato: 22 de marzo del 2023

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 27 de febrero del 2025 10:48)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 30 de octubre del 2025 13:41)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 16 de marzo del 2026 10:30)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 30 de marzo del 2026 14:32)

[Descargar](#)

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 24/02/2025

Nº del contrato 9/2022/LT01

NIF del contratista: U44793222

Nombre o razón social del contratista: UTE GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L.
- OMICRON AMEPRO, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 100.231,20 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 121.279,75 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 25/02/2025

Nº del contrato 9/2022/LT02

NIF del contratista: U44878973

Nombre o razón social del contratista: UTE META ENGINEERING, S.A. - IZHARIA
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 65.515,84 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 79.274,17 euros

Variación del plazo de ejecución: 8 meses

Fecha de aprobación 24/10/2025

Nº del contrato 9/2022/LT02

NIF del contratista: U44878973

Nombre o razón social del contratista: UTE META ENGINEERING, S.A. - IZHARIA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 32.757,92 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 39.637,08 euros

Variación del plazo de ejecución: 4 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

DEUC

[Descargar](#)

2022 - 009 - 9 - INI (Publicado el 5 de diciembre del 2022 13:41)

[Descargar](#)

2022 - 009 - 2 - ACTA_S01 APERTURA Y CALIFICACION_DOC_ADM
(Publicado el 5 de diciembre del 2022 13:41)

[Descargar](#)

Respuesta dudas licitadores (Publicado el 17 de noviembre del 2022
14:16)

[Descargar](#)

[Anuncio licitación DOUE](#) [Anuncio licitación BOCM](#)

Este proyecto será cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con recursos del REACT-UE, en el marco del Programa Operativo de la Comunidad de Madrid 2014-2020, como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19.
