

Fecha y hora de publicación en el Portal: 24 de noviembre del 2022 12:45.

Fecha y hora de la última actualización: 3 de julio del 2023 11:39.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2022/0000007061 (28-C/22)
Referencia	4876595
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
Objeto del encargo	Trabajos de restauración en zona de actuación urgente de los TTMM Cadalso de los Vidrios y Cenicientos (fase I-1 convenio)
	Núm. de expediente EG/2022/0000007061 (28-C/22)
Tipo de encargo	Servicios
Código NUTS	ES300
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	2 meses

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E, M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

5.056,57 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

5.056,57 euros

Ejecución del encargo

Acta de comprobación del replanteo (Publicado el 22 de diciembre del 2022 13:34)

[Descargar](#)

Plan de Obra (Publicado el 23 de diciembre del 2022 11:25)

[Descargar](#)

Aprobación del plan de obra (Publicado el 23 de diciembre del 2022 11:25)

[Descargar](#)

Finalización del encargo

Liquidación del contrato (Publicado el 3 de julio del 2023 12:47)

[Descargar](#)

Otro documento (Publicado el 26 de Mayo del 2023 10:05)

[Descargar](#)

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación 30/06/2023

NIF del contratista: A28476208

Nombre o razón social del contratista: Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de la liquidación (sin impuestos): 5.056,57 euros

Importe de la liquidación (con impuestos): 5.056,57 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Memoria de idoneidad del encargo (Publicado el 24 de noviembre del 2022 11:45)

[Descargar](#)

Proyecto de obras del encargo (Publicado el 24 de noviembre del 2022 11:45)

[Descargar](#)

Orden de aprobación del proyecto dejada sin efecto (Publicado el 24 de noviembre del 2022 11:45)

[Descargar](#)

Orden de aprobación del proyecto de obras (Publicado el 24 de noviembre del 2022 11:45)

[Descargar](#)

Documento de formalización del encargo (Publicado el 24 de noviembre del 2022 11:45)

[Descargar](#)