

Fecha y hora de publicación en el Portal: 28 de noviembre del 2022 11:30.

Fecha y hora de la última actualización: 13 de diciembre del 2023 12:15.

## Datos del expediente

<b>Tipo de publicación</b>	Encargos a medios propios
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	EG/2022/0000007044 (25-B/22)
<b>Referencia</b>	4904623
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13037472
<b>Entidad adjudicadora</b>	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
<b>Objeto del encargo</b>	Conservación y gestión del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en el ámbito de la Comunidad de Madrid EG/2022/0000007044 (25-B/22)
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	Fondo Europeo Agrícola del Desarrollo Rural
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Otro procedimiento
<b>Duración del contrato</b>	12 meses

## Formalización del encargo

---

### Resultados de la licitación

**Nº de ofertas:**

1

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

A28476208

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

2.600.539,98 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

2.600.539,98 euros

## Ejecución del encargo

---

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 24 de febrero del 2023 13:27)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 13 de diciembre del 2023 12:59)

[Descargar](#)

Prórroga del encargo (Publicado el 6 de noviembre del 2023 12:13)

[Descargar](#)

Memoria de la prórroga del encargo (Publicado el 6 de noviembre del 2023 12:13)

[Descargar](#)

### Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación  
31/10/2023  
Nº del contrato  
EG/2022/0000007044 (25-B/22)

NIF del contratista:  
A28476208  
Nombre o razón social del contratista:  
Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)  
Importe de la prórroga (sin impuestos):  
2.600.539,98 euros  
Importe de la prórroga (con impuestos):  
2.600.539,98 euros  
Variación del plazo de ejecución:  
12 meses

## Otra información

Memoría técnica y económica del encargo (Publicado el 28 de noviembre del 2022 11:31)	<a href="#">Descargar</a>
Memoria de idoneidad del encargo (Publicado el 28 de noviembre del 2022 11:31)	<a href="#">Descargar</a>
Memoria justificativa del precio del encargo (Publicado el 28 de noviembre del 2022 11:31)	<a href="#">Descargar</a>
Listado personal a subrogar para el encargo (Publicado el 28 de noviembre del 2022 11:31)	<a href="#">Descargar</a>
Presupuesto del encargo (Publicado el 28 de noviembre del 2022 11:31)	<a href="#">Descargar</a>
Documento aprobación documentación sin efecto (Publicado el 28 de noviembre del 2022 11:31)	<a href="#">Descargar</a>
Documento aprobación documentación del encargo (Publicado el 28 de noviembre del 2022 11:31)	<a href="#">Descargar</a>
Documento de formalización del encargo (Publicado el 28 de noviembre del 2022 11:31)	<a href="#">Descargar</a>