

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 28 de noviembre del 2022 11:15.

Fecha y hora de la última actualización: 21 de mayo del 2026 12:01.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 23 de marzo del 2023 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 180/2021

**Referencia** 4904666

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13037475

**Entidad adjudicadora** ◦ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior  
■ Canal de Isabel II, S.A.

**Objeto del contrato**  
Proyecto y obras de ampliación de la E.D.A.R. Titulcia

**Tipo de contrato** Obras

**Contrato mixto** No

**Código CPV** 45232420-2,  
45232421-9

**Contrato/lote reservado** No aplica

**Legislación nacional aplicable** RDL 3/2020

**Sujeto a regulación armonizada** No

**Sistema de contratación** No aplica

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Financiación de la Unión Europea** No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

**Tipo de tramitación** Ordinaria

**Método de presentación de ofertas** Electrónica

**Subasta electrónica** No

**Valor estimado sin impuestos** 9.862.892,26 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 9.862.892,26 euros

**Presupuesto base licitación.** 11.934.099,63 euros  
**Importe total**

---

**Duración del contrato** 40 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 23 de marzo del 2023 14:00

---

## Preparación del contrato

---

Informe de la subdirección de contratación (Publicado el 28 de noviembre del 2022 11:16)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Convocatoria

---

**Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:** 23 de noviembre del 2022

---

**Fecha de publicación de la licitación en el DOUE:** 28 de noviembre del 2022

---

**Publicación de la licitación en el DOUE**

---

**Anuncio licitación BOCM**

---

[Anuncio licitación DOUE rectificación](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 28 de noviembre del 2022 11:16)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 28 de noviembre del 2022 11:16)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Documentación complementaria

---

Documento VISITA INSTALACIÓN (Publicado el 15 de febrero del 2023 14:48)

[Descargar](#)

Respuestas a las dudas de los licitadores (13-03-2023) (Publicado el 13 de marzo del 2023 12:33)

[Descargar](#)

INI (Publicado el 4 de abril del 2023 12:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

### \* Obtención de documentación e información:

- Canal de Isabel II, S.A. Los licitadores podrán plantear consultas y obtener documentación sobre el presente procedimiento de licitación a través del acceso privado de la plataforma de licitación electrónica de Canal de Isabel II, S.A. (<https://licitaciones.canaldeisabelsegunda.es/>).

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

Se presentarán a través de la plataforma de contratación electrónica en la dirección: <https://licitaciones.canaldeisabelsegunda.es>.

### \* Apertura electrónica de ofertas:

Día 6 de abril de 2023, a las 09:30 horas.

Al emplearse medios electrónicos la apertura de las proposiciones relativas a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas no se realizará en acto público.

---

## Tablón de anuncios electrónico

---

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 31 de octubre del 2023 11:34)

[Descargar](#)

2021 - 180 - 2 - ACTA\_S01 APERTURA Y CALIFICACION\_DOC\_ADM (Publicado el 4 de abril del 2023 12:01)

[Descargar](#)

2021 - 180 - 2 - ACTA\_S03 APERTURA\_SOBRE 3\_CRITERIOS AUTOMATICOS

[Descargar](#)

2021 - 180 - 6 - NOTA SOLICITUD ACLARACIONES DOCUMENTACIÓN CRITERIOS (Publicado el 21 de junio del 2023 09:10)

[Descargar](#)

2021 - 180 - 3 - Informe Valoración Ofertas (Publicado el 21 de diciembre del 2023 08:26)

[Descargar](#)

2021 - 180 - 2 - ACTA\_04\_VALORACIÓN Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN (Publicado el 21 de diciembre del 2023 08:26)

[Descargar](#)

2021 - 180 - 6 - NOTA INFORMATIVA SOLICITUD SUBSANACIÓN PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO (Publicado el 23 de enero del 2024 13:19)

[Descargar](#)

2021 - 180 - 2 - ACTA\_04 BIS\_CALIFICACIÓN DOC. PROPUESTO (Publicado el 6 de febrero del 2024 12:41)

[Descargar](#)

2021 - 180 - 6 - COMUNICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN (Publicado el 1 de marzo del 2024 13:05)

[Descargar](#)

2021 - 180 - 7 - CONTRATO (Publicado el 9 de abril del 2024 12:28)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

---

Adjudicación del contrato (Publicado el 1 de marzo del 2024 13:05)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 1 de marzo del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 9 de abril del 2024 12:28)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

9 de abril del 2024

**Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE:** 11 de abril del 2024

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:**

12 de abril del 2024

**Publicación de la formalización en el DOUE**

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

25 de abril del 2024

**Anuncio BOCM**

**Resultados de la licitación:**

<b>Nº de ofertas:</b>	10
<b>Resultado:</b>	Adjudicado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	-
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	U.T.E. OPS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS HIDRAULICOS, S.L. - ESPINA Y DELFIN, S.L.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	6.794.546,48 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	8.221.401,24 euros
<b>Nº del contrato:</b>	180/2021
<b>Fecha del contrato:</b>	9 de abril del 2024

## Ejecución del contrato

Subcontrataciones efectuadas

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 19 de septiembre del 2025 09:47)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 19 de septiembre del 2025 09:47)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 19 de septiembre del 2025 09:47)

[Descargar](#)

[Anuncio primera modificación DOUE](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 2 de diciembre del 2024 13:59)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 31 de enero del 2025 10:45)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 8 de julio del 2025 08:11)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 22/11/2024

**Nº del contrato** 180/2021

**NIF del contratista:** U70902812

**Nombre o razón social del contratista:** U.T.E. ESPINA & DELFÍN, S.L. - OPS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS HIDRÁULICOS, S.L.

**Variación del plazo de ejecución:** 2 meses

---

**Fecha de aprobación** 23/01/2025

**Nº del contrato** 180/2021

<b>NIF del contratista:</b>	U70902812
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	U.T.E. ESPINA & DELFÍN, S.L. - OPS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS HIDRÁULICOS, S.L.
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	3 meses

---

<b>Fecha de aprobación</b>	10/09/2025
----------------------------	------------

<b>Nº del contrato</b>	180/2021
------------------------	----------

<b>NIF del contratista:</b>	U70902812
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	UTE OPS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS HIDRÁULICOS, S.L. - ESPINA Y DELFIN, S.L.
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	360.287,61 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	435.948,01 euros

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

Formulario DEUC

[Descargar](#)

Nota informativa (Publicado el 28 de noviembre del 2022 11:16)

[Descargar](#)

Nota informativa planos en formato editables (Publicado el 30 de noviembre del 2022 09:16)

[Descargar](#)