

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 5 de enero del 2015 14:00.

Fecha y hora de la última actualización: 25 de octubre del 2024 08:47.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 20 de enero del 2015 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 940/50-52/15

Referencia 265360

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13002916

Entidad adjudicadora o Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales

Objeto del contrato

Acogimiento residencial en centro especializado para 33 menores con discapacidad psíquica, física, sensorial y/o mixto y trastornos de conducta asociados y/o con necesidades de cuidados sociosanitarios, atendidos con cargo al Instituto Madrileño de la Familia y el Menor

Tipo de contrato Servicios

Contrato mixto No

Código CPV 85311300-5

Legislación nacional aplicable Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada No

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 11.823.480,32 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 1.152.586,05 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 1.198.689,49 euros

Duración del contrato 10 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 20 de enero del 2015 14:00

Convocatoria

Publicación de la licitación en el BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Documento adicional (Publicado el 5 de enero del 2015 14:01)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 5 de enero del 2015 14:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Instituto Madrileño de la Familia y el Menor - Área de Contratación y Asuntos Generales. C/ Gran Vía, 14 - 2ª Planta. 28013 Madrid. Fax: 91 580 42 30

- Información Técnica: 91 580 3667

- Información Administrativa: 91 580 45 56

- [Oficinas de Atención al Ciudadano](#)

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Instituto Madrileño de la Familia y el Menor – Área de Contratación y Asuntos Generales. C/ Gran Vía, 14 – 2ª Planta. 28013 Madrid.

*** Apertura de ofertas:**

- Instituto Madrileño de la Familia y el Menor. C/ Gran Vía, nº 14, planta baja (Salón de actos).

- **Apertura sobre nº 2 A:** Día 27 de enero de 2015 a las 13:00 horas.

- **Proposiciones económicas y sobre 2 B:** Día 5 de febrero de 2015 a las 9:30 horas.

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 25 de octubre del 2024 08:50)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 30 de marzo del 2015

[Publicación de la formalización en el BOCM](#)

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	G28389443
Nombre o razón social del adjudicatario:	APANID
Importe de adjudicación (sin impuestos):	937.857,69 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):	975.372,00 euros
Nº del contrato:	940/50-52/15
Fecha del contrato:	30 de marzo del 2015

Ejecución del contrato

Orden Aprobación 9ª Prórroga (Publicado el 25 de octubre del 2024 08:50)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 10ª Prórroga (Publicado el 25 de octubre del 2024 08:50)

[Descargar](#)

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	11/12/2015
NIF del contratista:	G28389443
Nombre o razón social del contratista:	APANID
Importe de la prórroga (sin impuestos):	1.155.743,82 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	1.201.973,57 euros
Variación del plazo de ejecución:	1 años

Fecha de aprobación 07/12/2016

NIF del contratista: G28389443

Nombre o razón social del contratista: APANID

Importe de la prórroga (sin impuestos): 1.165.594,65 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 1.212.218,44 euros

Variación del plazo de ejecución: 1 años

Fecha de aprobación 16/11/2017

NIF del contratista: G28389443

Nombre o razón social del contratista: APANID

Importe de la prórroga (sin impuestos): 1.178.001,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 1.225.121,04 euros

Variación del plazo de ejecución: 1 años

Fecha de aprobación 13/12/2018

NIF del contratista: G28389443

Nombre o razón social del contratista: APANID

Importe de la prórroga (sin impuestos): 1.203.536,40 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 1.251.677,86 euros

Variación del plazo de ejecución: 1 años

Fecha de aprobación 03/12/2019

NIF del contratista: G28389443

Nombre o razón social del contratista: APANID

Importe de la prórroga (sin impuestos): 1.259.010,72 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 1.309.371,15 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 28/10/2020

NIF del contratista: G28389443

Nombre o razón social del contratista: APANID

Importe de la prórroga (sin impuestos): 1.277.974,50 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 1.329.093,48 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 22/12/2021

NIF del contratista: G28389443

Nombre o razón social del contratista: APANID

Importe de la prórroga (sin impuestos): 1.290.742,20 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 1.342.371,89 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 21/09/2022

NIF del contratista: G-28389443

Nombre o razón social del contratista: APANID

Importe de la prórroga (sin impuestos): 1.307.364,30 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 1.359.658,87 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 05/10/2023

Nº del contrato 011/2024

NIF del contratista: G28389443

Nombre o razón social del contratista:	APANID
Importe de la prórroga (sin impuestos):	1.368.920,52 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	1.423.677,34 euros
Variación del plazo de ejecución:	366 días

Fecha de aprobación	18/10/2024
Nº del contrato	054/2025

NIF del contratista:	G28389443
Nombre o razón social del contratista:	APANID
Importe de la prórroga (sin impuestos):	266.385,24 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	277.040,65 euros
Variación del plazo de ejecución:	68 días

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 10 de marzo del 2015 18:31)	Descargar
Orden aprobación 1ª prórroga (Publicado el 4 de enero del 2019 13:32)	Descargar
Orden aprobación 2ª prórroga (Publicado el 4 de enero del 2019 13:32)	Descargar

Orden aprobación 3ª prórroga (Publicado el 4 de enero del 2019 13:32)

[Descargar](#)

Orden aprobación 4ª prórroga (Publicado el 4 de enero del 2019 13:32)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 5ª Prórroga (Publicado el 29 de diciembre del 2020 14:45)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 6ª Prórroga (Publicado el 29 de diciembre del 2020 14:45)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 7ª Prórroga (Publicado el 9 de febrero del 2022 09:00)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 8ª Prórroga (Publicado el 1 de diciembre del 2022 10:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 10 de marzo del 2015

Fecha publicación adjudicación definitiva: 28 de Mayo del 2015

Plazo ejecución contrato:

Desde el día de la formalización del contrato hasta el 31 de diciembre de 2015.

Presupuesto base licitación:

1.198.689,49 euros.
