

Fecha y hora de publicación en el Portal: 1 de diciembre del 2022 10:15.

Fecha y hora de la última actualización: 1 de diciembre del 2022 10:38.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	A/SER-018879/2022
Referencia	4904830
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037434
Entidad adjudicadora	o Consejería de Educación, Ciencia y Universidades
Objeto del contrato	Redacción de proyecto de obras de ampliación de 2 aulas de educación infantil, 12 aulas de educación primaria, 2 aulas de desdoble y apoyo y pista deportiva en el CEIP Gabriela Morreale de Leganés
Tipo de contrato	Servicios
Código CPV	71200000-0
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No

Procedimiento de adjudicación Negociado sin publicidad

Valor estimado sin impuestos 21.379,74 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 21.379,74 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 25.869,49 euros

Duración del contrato 60 días

Preparación del contrato

INFORME DE NECESIDAD (Publicado el 1 de diciembre del 2022 10:16)

[Descargar](#)

ORDEN APROBACIÓN EXPEDIENTE (Publicado el 1 de diciembre del 2022 10:16)

[Descargar](#)

ORDEN INICIO (Publicado el 1 de diciembre del 2022 10:16)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B86036290

Nombre o razón social del adjudicatario:	OFICINA TÉCNICA ARQUITECTURA E INGENIERÍA 4RL SL
---	--

Importe de adjudicación (sin impuestos):	19.241,00 euros
---	-----------------

Importe de adjudicación (con impuestos):	23.281,61 euros
---	-----------------

Otra información

ORDEN ADJUDICACIÓN (Publicado el 1 de diciembre del 2022 10:16)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 1 de diciembre del 2022

ANUNCIO FORMALIZACIÓN (Publicado el 1 de diciembre del 2022 10:16)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 1 de diciembre del 2022
