

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 9 de diciembre del 2022 11:40.

Fecha y hora de la última actualización: 27 de abril del 2026 09:41.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 16 de enero del 2023 18:00.

## Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 2022000039

**Referencia** 4904880

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)**

A13013769

---

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario Ramón y Cajal

---

**Objeto del contrato**

Suministro de material necesario para los tratamientos de pacientes con bombas de insulina para el Servicio de Endocrinología-Nutrición y el Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

---

**Tipo de contrato** Suministros

---

**Contrato mixto** No

---

**Código CPV** 33140000-3

---

**Contrato/lote reservado** No aplica

---

**Legislación nacional aplicable** Ley 9/2017

---

**Sujeto a regulación armonizada** Sí

---

**Sistema de contratación** No aplica

---

**Código NUTS** ES300

---

**Compra pública de innovación** No

---

**Financiación de la Unión Europea** No hay financiación de la Unión Europea

---

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

---

**Tipo de tramitación** Ordinaria

---

**Método de presentación de ofertas** Electrónica

---

**Subasta electrónica** No

---

**Valor estimado sin impuestos** 9.829.008,00 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 2.005.920,00 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total** 2.206.512,00 euros

---

**Duración del contrato** 12 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 16 de enero del 2023 18:00

---

## División en lotes

---

**Número de lotes:** 3

---

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

---

Memoria Justificativa necesidad (Publicado el 9 de diciembre del 2022 11:42)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa SERMAS (Publicado el 9 de diciembre del 2022 11:42)

[Descargar](#)

Orden de Inicio (Publicado el 9 de diciembre del 2022 11:42)

[Descargar](#)

Diligencia (Publicado el 9 de diciembre del 2022 11:42)

[Descargar](#)

Aprobación de Gasto (Publicado el 9 de diciembre del 2022 11:42)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Convocatoria

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 19 de diciembre del 2022

Anuncio Licitación BOCM exp. 2022000039 (Publicado el 20 de diciembre del 2022 14:36)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 9 de diciembre del 2022 11:42)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 9 de diciembre del 2022 11:42)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

**Obtención de información:**

- A través de la plataforma electrónica **VORTAL** (mensajes)

-**Hospital Universitario Ramón y Cajal. Unidad de Contratación. Carretera de Colmenar Viejo. km.9,100. 28034. Madrid. Tfo: 913369052 - Fax: 91 3368765.**

-Correo: [gesecocon.hrc@salud.madri.org](mailto:gesecocon.hrc@salud.madri.org)

**Modalidad de presentación: presentación electrónica accediendo a la plataforma electrónica de vortal, en uso en la contratación pública del Hospital Universitario Ramón y Cajal:**

<https://community.vorta.biz/PRODSTS/Users/Logon/Index?SkinName=hospitaluniversitrioramonycajal>

**Fecha límite presentación de ofertas: 16 de enero de 2023 a las 18:00horas.**

**\*Apertura económica y criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas: 25 de enero de 2023 a las 11:40horas.**

**Apertura de ofertas virtual. conforme al art.157.4) LCSP, la apertura de ofertas no es pública.**

## Licitadores, mesas de contratación e informes

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 19 de enero del 2023 14:12)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratacion del 18 de enero del 2023 (Publicado el 26 de enero del 2023 12:49)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratacion del 25 de enero del 2023 (Publicado el 2 de febrero del 2023 17:45)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratacion del 1 de febrero del 2023 (Publicado el 14 de febrero del 2023 09:41)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratacion del 1 de marzo del 2023 (Publicado el 10 de marzo del 2023 08:20)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratacion del 5 de abril del 2023 (Publicado el 14 de abril del 2023 12:20)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 19 de enero del 2023 14:12)

[Descargar](#)

## Resultados de la licitación

---

Adjudicación del contrato (Publicado el 13 de abril del 2023 09:47)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 13 de abril del 2023

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 2 de junio del 2023 08:11)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

31 de Mayo del 2023

**Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE:** 31 de Mayo del 2023

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:**

23 de Mayo del 2023

**Publicación de la formalización en el DOUE**

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

31 de Mayo del 2023

## Anuncio formalización BOCM

### Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A28389484
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	MEDTRONIC IBERICA, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	1.545.360,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	1.699.896,00 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	13 de abril del 2023

---

2	Objeto del lote no informado.
<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B84745801
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA, S.L.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 389.258,40 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 428.184,24 euros

**Fecha del contrato:** 13 de abril del 2023

3 Objeto del lote no informado.

**Nº de ofertas:** 1

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** B66428632

**Nombre o razón social del adjudicatario:** ROCHE DIABETES CARE SPAIN, S.L.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 63.336,00 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 69.669,60 euros

**Fecha del contrato:** 13 de abril del 2023

## Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 8 de noviembre del 2023 14:14)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 9 de Mayo del 2024 10:01)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 21 de enero del 2025 11:27)

[Descargar](#)



Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 28 de enero del 2025 08:06)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 4 de noviembre del 2025 09:43)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 4 de noviembre del 2025 09:43)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 4 de diciembre del 2025 11:19)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 14 de enero del 2026 09:02)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 14 de enero del 2026 09:02)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 28 de noviembre del 2023 14:28)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 4 de noviembre del 2025 09:43)

[Descargar](#)

[Anuncio DOUE modificación](#) [Anuncio modificación Air Liquide dic.2024 DOUE](#)

-----  
[publicado anuncio de modificación DOUE](#)

[Anuncio BOCM modificación](#) [Anuncio formalización Bocm](#)

-----  
[Anuncio formalización BOCM](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 9 de Mayo del 2024 10:01)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 19 de marzo del 2025 13:24)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 29 de octubre del 2025 09:01)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 23 de febrero del 2026 10:32)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	12/03/2024
<b>NIF del contratista:</b>	B84745801
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA S.A.,
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	77.521,80 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	85.273,98 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	2 meses
<b>Fecha de aprobación</b>	27/12/2024
<b>NIF del contratista:</b>	B84745801
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	77.521,80 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	85.273,98 euros

**Fecha de aprobación** 23/01/2025

**NIF del contratista:** A28389484

**Nombre o razón social del contratista:** Medtronic Iberica S.A

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 309.065,64 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 339.972,20 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 5 meses

---

**Fecha de aprobación** 15/10/2025

**NIF del contratista:** A28389484

**Nombre o razón social del contratista:** MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 154.536,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 169.989,60 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 1 meses

---

**Fecha de aprobación** 27/11/2025

**Nº del contrato** 2022000039

**NIF del contratista:** A28389484

**Nombre o razón social del contratista:** MEDTRONIC IBERICA, SA

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 154.536,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 169.989,60 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 6 meses

---

**Fecha de aprobación** 05/01/2026

**Nº del contrato** 2022000039

**NIF del contratista:** A28389484

**Nombre o razón social del contratista:** AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 38.925,83 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 42.818,42 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 4 meses

#### Prórrogas de contrato

---

**Fecha de aprobación** 26/03/2024

**NIF del contratista:** A28389484

**Nombre o razón social del contratista:** MEDTRONIC IBERICA, S.A

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 1.545.360,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 1.699.896,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 26/03/2024

**NIF del contratista:** B84745801

**Nombre o razón social del contratista:** AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 389.258,40 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 428.184,24 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 26/03/2024

**NIF del contratista:** B66428632

**Nombre o razón social del contratista:** ROCHE DIABETES CARE SPAIN, S.L.U.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 63.336,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 69.669,60 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 17/03/2025

**NIF del contratista:** A28389484

**Nombre o razón social del contratista:** MEDTRONIC IBÉRICA, SA

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 772.680,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 849.948,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 6 meses

---

**Fecha de aprobación** 17/03/2025

**NIF del contratista:** B84745801

**Nombre o razón social del contratista:** AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA, SL

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 194.629,20 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 214.092,12 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 6 meses

---

**Fecha de aprobación** 17/03/2025

**NIF del contratista:** B66428632

**Nombre o razón social del contratista:** ROCHE DIABETES CARE SPAIN, SLU

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 31.668,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 34.834,80 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 6 meses

---

**Fecha de aprobación** 08/08/2025

**NIF del contratista:** A28389484

**Nombre o razón social del contratista:** MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 772.680,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 849.948,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 6 meses

---

**Fecha de aprobación** 08/08/2025

**NIF del contratista:** B84745801

**Nombre o razón social del contratista:** AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 194.629,20 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 214.092,12 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 6 meses

---

**Fecha de aprobación** 08/08/2025

**NIF del contratista:** B66428632

**Nombre o razón social del contratista:** ROCHE DIABETES CARE SPAIN, SLU

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 31.668,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 34.834,80 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 6 meses

---

**Fecha de aprobación** 23/02/2026

**NIF del contratista:** A28389484

**Nombre o razón social del contratista:** MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 772.680,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 849.948,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 6 meses

---



**Fecha de aprobación** 23/02/2026

**NIF del contratista:** B84745801

**Nombre o razón social del contratista:** AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 194.629,20 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 214.092,12 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 6 meses

**Fecha de aprobación** 23/02/2026

**NIF del contratista:** B61503355

**Nombre o razón social del contratista:** ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 31.668,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 34.834,80 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 6 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

DEUC

[Descargar](#)

Anuncio licitación DOUE (Publicado el 9 de diciembre del 2022 11:42)

[Descargar](#)

Anuncio Licitación (Publicado el 9 de diciembre del 2022 11:42)

[Descargar](#)

---