

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 4 de diciembre del 2018 15:00.

Fecha y hora de la última actualización: 25 de junio del 2025 13:53.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 4 de diciembre del 2018 23:59.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 025/2019

**Referencia** 2757673

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13002916

**Entidad adjudicadora** o Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales

**Objeto del contrato**

Acogimiento residencial de menores en residencia territorial y hogar atendidos con cargo al instituto madrileño de la familia y el menor, 34 plazas.

**Tipo de contrato** Servicios

**Contrato mixto** No

**Código CPV** 85311300-5

**Contrato/lote reservado** No aplica

**Legislación nacional aplicable** No aplica

**Sujeto a regulación armonizada** No

**Sistema de contratación** No aplica

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Financiación de la Unión Europea** No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

**Tipo de tramitación** Ordinaria

**Método de presentación de ofertas** Electrónica

**Subasta electrónica** No

**Valor estimado sin impuestos** 0,00 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 655.926,90 euros

**Presupuesto base licitación.** 655.926,90 euros  
**Importe total**

---

**Duración del contrato** 365 días

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 4 de diciembre del 2018 23:59

---

## Información adicional y puntos de contacto

---

Puntos de Información

\* Obtención de documentación e información:

- Área de Contratación. C/ O'Donnell, 50. 28009. Madrid:

[contratacion@madrid.org](mailto:contratacion@madrid.org)

Teléfono 913 925 713

- Oficinas de Atención al Ciudadano.

---

## Resultados de la licitación

---

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 4 de diciembre del 2018

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

4 de diciembre del 2018

**Resultados de la licitación:**

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Adjudicado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	F78147154
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	EDUCADORES ANTAVIANA, SDAD.COOP.LTDA.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	827.586,40 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	827.586,40 euros
<b>Nº del contrato:</b>	025/2019
<b>Fecha del contrato:</b>	11 de septiembre del 2018

## Ejecución del contrato

---

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 25 de septiembre del 2024 10:53)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 25 de septiembre del 2024 11:18)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 25 de junio del 2025 13:53)

[Descargar](#)

### Prórrogas de contrato

**Fecha de aprobación** 31/10/2016

**NIF del contratista:** F78147154

**Nombre o razón social del contratista:** EDUCADORES ANTAVIANA, SDAD.COOP.LTDA

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 844.398,30 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 844.398,30 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 31/10/2017

**NIF del contratista:** F78147154

**Nombre o razón social del contratista:** EDUCADORES ANTAVIANA

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 818.855,60 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 818.855,60 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 11/09/2018

**NIF del contratista:** F78147154

<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	EDUCADORES ANTAVIANA
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	827.586,40 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	827.586,40 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	12 meses

---

<b>Fecha de aprobación</b>	10/12/2019
----------------------------	------------

<b>NIF del contratista:</b>	F78147154
-----------------------------	-----------

<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	EDUCADORES ANTAVIANA
---	----------------------

<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	839.882,16 euros
--	------------------

<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	839.882,16 euros
--	------------------

<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	12 meses
--	----------

---

<b>Fecha de aprobación</b>	11/11/2020
----------------------------	------------

<b>NIF del contratista:</b>	F78147154
-----------------------------	-----------

<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	EDUCADORES ANTAVIANA
---	----------------------

<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	844.398,30 euros
--	------------------

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 844.398,30 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 29/09/2021

**NIF del contratista:** F78147154

**Nombre o razón social del contratista:** EDUCADORES ANTAVIANA, S.COOP.MAD

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 840.032,90 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 840.032,90 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 14/09/2022

**NIF del contratista:** F78147154

**Nombre o razón social del contratista:** EDUCADORES ANTAVIANA S. COOP. MAD,

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 894.863,20 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 894.863,20 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 17/10/2023

**Nº del contrato** 016/2024

**NIF del contratista:** F78147154

**Nombre o razón social del contratista:** EDUCADORES ANTAVIANA, S. COOP. MAD.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 948.554,83 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 948.554,83 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 13/09/2024

**Nº del contrato** 019/2025

**NIF del contratista:** F78147154

**Nombre o razón social del contratista:** EDUCADORES ANTAVIANA, S. COOP. MAD.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 975.345,70 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 975.345,70 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

**Otra información**

---

PLIEGOS PCAP (Publicado el 13 de enero del 2021 11:45)

[Descargar](#)

Resolución de Adjudicación (Publicado el 4 de diciembre del 2018 15:06)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 14ª Prórroga (Publicado el 13 de enero del 2021 11:45)

[Descargar](#)

Orden Aprobación Prórroga (Publicado el 4 de diciembre del 2018 15:06)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 17ª Prórroga (Publicado el 13 de enero del 2021 11:45)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 18ª Prórroga (Publicado el 13 de enero del 2021 11:45)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 19ª Prórroga (Publicado el 11 de febrero del 2022 14:30)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 20ª Prórroga (Publicado el 2 de diciembre del 2022 13:18)

[Descargar](#)

---