



En plazo
Pendiente de adjudicación
Adjudicada
Resuelta
Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 4 de diciembre del 2018 15:00.

Fecha y hora de la última actualización: 25 de junio del 2025 13:53.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 4 de diciembre del 2018 23:59.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	025/2019
Referencia	2757673

Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)

A13002916

Entidad adjudicadora • Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales

Objeto del contrato

Acogimiento residencial de menores en residencia territorial y hogar atendidos con cargo al instituto madrileño de la familia y el menor, 34 plazas.

Tipo de contrato	Servicios
Contrato mixto	No
Código CPV	85311300- 5
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	No aplica
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Financiación de la Unión	
Financiación de la Unión Europea	
Financiación de la Unión Europea Procedimiento de adjudicación	Abierto
Financiación de la Unión Europea Procedimiento de adjudicación Tipo de tramitación Método de presentación de	Abierto Ordinaria
Financiación de la Unión Europea Procedimiento de adjudicación Tipo de tramitación Método de presentación de ofertas	Abierto Ordinaria Electrónica

Presupuesto base licitación. Importe total	655.926,90 euros
Duración del contrato	365 días
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	4 de diciembre del 2018 23:59

Información adicional y puntos de contacto

Puntos de Información

- * Obtención de documentación e información:
- Área de Contratación. C/ O´Donnell, 50. 28009. Madrid:

contratacion@madrid.org

Teléfono 913 925 713

- Oficinas de Atención al Ciudadano.

Resultados de la licitación

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: ^{4 de diciembre del 2018}

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

4 de diciembre del 2018

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas: 1

Resultado: Adjudicado

NIF del adjudicatario: F78147154

Nombre o razón social del EDUCADORES ANTAVIANA,

adjudicatario: SDAD.COOP.LTDA.

Importe de adjudicación (sin

impuestos):

827.586,40 euros

Importe de adjudicación (con

impuestos):

827.586,40 euros

№ del contrato: 025/2019

Fecha del contrato: 11 de septiembre del 2018

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 25 de septiembre del 2024 10:53)

Descargar

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 25 de

septiembre del 2024 11:18)

Descargar

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 25 de junio del 2025 13:53)

Descargar

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 31/10/2016

NIF del contratista: F78147154

Nombre o razón social del EDUCADORES ANTAVIANA,

contratista: SDAD.COOP.LTDA

Importe de la prórroga (sin 844.398,30 euros

impuestos):

Importe de la prórroga (con 844.398,30 euros impuestos):

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 31/10/2017

NIF del contratista: F78147154

Nombre o razón social del contratista: EDUCADORES ANTAVIANA

Importe de la prórroga (sin 818.855,60 euros impuestos):

Importe de la prórroga (con 818.855,60 euros impuestos):

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 11/09/2018

NIF del contratista: F78147154

Nombre o razón social del contratista:

EDUCADORES ANTAVIANA

Importe de la prórroga (sin

impuestos):

827.586,40 euros

Importe de la prórroga (con

impuestos):

827.586,40 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación

10/12/2019

NIF del contratista: F78147154

Nombre o razón social del

contratista:

EDUCADORES ANTAVIANA

Importe de la prórroga (sin

impuestos):

839.882,16 euros

Importe de la prórroga (con

impuestos):

839.882,16 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación

11/11/2020

NIF del contratista:

F78147154

Nombre o razón social del

contratista:

EDUCADORES ANTAVIANA

Importe de la prórroga (sin

impuestos):

844.398,30 euros

Importe de la prórroga (con

impuestos):

844.398,30 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

Fecha de aprobación

29/09/2021

NIF del contratista:

F78147154

Nombre o razón social del

contratista:

EDUCADORES ANTAVIANA, S.COOP.MAD

Importe de la prórroga (sin

impuestos):

840.032,90 euros

Importe de la prórroga (con

impuestos):

840.032,90 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

Fecha de aprobación

14/09/2022

NIF del contratista:

F78147154

Nombre o razón social del

contratista:

EDUCADORES ANTAVIANA S. COOP.

MAD,

Importe de la prórroga (sin

impuestos):

894.863,20 euros

Importe de la prórroga (con

impuestos):

894.863,20 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

Fecha de aprobación

17/10/2023

Nº del contrato 016/2024

NIF del contratista: F78147154

Nombre o razón social del EDUCADORES ANTAVIANA, S. COOP.

contratista: MAD.

Importe de la prórroga (sin

impuestos):

948.554,83 euros

Importe de la prórroga (con

impuestos):

948.554,83 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 13/09/2024

Nº del contrato 019/2025

NIF del contratista: F78147154

Nombre o razón social del

contratista:

EDUCADORES ANTAVIANA, S. COOP.

MAD.

Importe de la prórroga (sin

impuestos):

975.345,70 euros

Importe de la prórroga (con

impuestos):

975.345,70 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Descargar todos los archivos

Otra información

PLIEGOS PCAP (Publicado el 13 de enero del 2021 11:45)	Descargar
Resolución de Adjudicación (Publicado el 4 de diciembre del 2018 15:06)	<u>Descargar</u>
Orden Aprobación 14ª Prórroga (Publicado el 13 de enero del 2021 11:45)	<u>Descargar</u>
Orden Aprobación Prórroga (Publicado el 4 de diciembre del 2018 15:06)	<u>Descargar</u>
Orden Aprobación 17ª Prórroga (Publicado el 13 de enero del 2021 11:45)	<u>Descargar</u>
Orden Aprobación 18ª Prórroga (Publicado el 13 de enero del 2021 11:45)	Descargar
Orden Aprobación 19ª Prórroga (Publicado el 11 de febrero del 2022 14:30)	Descargar
Orden Aprobación 20ª Prórroga (Publicado el 2 de diciembre del 2022 13:18)	<u>Descargar</u>

Fecha de descarga: 23-08-2025 17:05:30