

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 3 de julio del 2014 18:00.

Fecha y hora de la última actualización: 21 de octubre del 2025 12:24.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 18 de julio del 2014 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 940/50-90/14

**Referencia** 259847

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13002916

**Entidad adjudicadora** o Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales

**Objeto del contrato**

Acogimiento residencial de menores con discapacidad intelectual, física, sensorial y/o mixta, asociada a enfermedad orgánica, atendidos con cargo al Instituto Madrileño de la Familia y el Menor (ocho plazas).

**Tipo de contrato** Servicios

**Contrato mixto** No

**Código CPV** 85311300-5

**Contrato/lote reservado** No aplica

**Legislación nacional aplicable** No aplica

**Sujeto a regulación armonizada** No

**Sistema de contratación** No aplica

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Financiación de la Unión Europea** No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

**Tipo de tramitación** Ordinaria

**Método de presentación de ofertas** Electrónica

**Subasta electrónica** No

**Valor estimado sin impuestos** 2.842.618,48 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 143.181,44 euros

**Presupuesto base licitación.** 148.908,70 euros  
**Importe total**

---

**Duración del contrato** 12 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 18 de julio del 2014 14:00

---

## Convocatoria

---

### Publicación de la licitación en el BOCM

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Documento adicional (Publicado el 3 de julio del 2014 18:01)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 3 de julio del 2014 18:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

**\* Obtención de documentación e información:**

- Instituto Madrileño de la Familia y el Menor, Área de Contratación y Asuntos Generales. C/ Gran Vía, 14 - 2ª planta. 28013. Madrid. Teléfono: 91 580 45 56 - Fax: 91 580 42 30

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

**\* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Registro del Instituto Madrileño de la Familia y el Menor. C/ Gran Vía, 14 - planta baja. 28013. Madrid.  
De 9:00 a 14:00 h.

**\* Apertura de las ofertas:**

- Instituto Madrileño de la Familia y el Menor. C/ Gran Vía, 14 - planta baja. 28013. Madrid.

- **Documentación relativa a criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor (sobres 2A):** Día 28 de julio de 2014, a las 9:30 h.

- **Apertura proposiciones económicas y sobres 2B:** Día 6 de agosto de 2014, a las 9:30 h.

## Tablón de anuncios electrónico

Ofertas económicas (Publicado el 7 de agosto del 2014 16:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 14 de noviembre del 2014

### Resultados de la licitación:

<b>Nº de ofertas:</b>	2
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	G28389443
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	Asociación de Padres y Amigos de Niños Diferentes de Getafe, Comunidad de Madrid y Territorio Nacional

<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	35.017,20 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	36.417,89 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	17 de noviembre del 2014

## Ejecución del contrato

---

### Prórrogas de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	29/12/2014
<b>NIF del contratista:</b>	G28389443
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	APANID
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	284.028,40 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	295.389,54 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	12 meses

---

<b>Fecha de aprobación</b>	02/12/2015
<b>NIF del contratista:</b>	G28389443

<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	APANID
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	284.806,56 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	296.198,82 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	12 meses

---

<b>Fecha de aprobación</b>	10/11/2016
----------------------------	------------

<b>NIF del contratista:</b>	G28389443
-----------------------------	-----------

<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	APANID
---	--------

<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	286.510,40 euros
--	------------------

<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	297.970,82 euros
--	------------------

<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	12 meses
--	----------

---

<b>Fecha de aprobación</b>	18/10/2017
----------------------------	------------

<b>NIF del contratista:</b>	G28389443
-----------------------------	-----------

<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	APANID
---	--------

<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	289.605,60 euros
--	------------------

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 301.189,82 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 26/09/2018

**NIF del contratista:** G28389443

**Nombre o razón social del contratista:** APANID

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 293.197,20 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 304.925,09 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 03/12/2019

**NIF del contratista:** G28389443

**Nombre o razón social del contratista:** APANID

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 303.692,16 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 315.839,85 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 28/10/2020

**NIF del contratista:** G28389443

**Nombre o razón social del contratista:** APANID

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 311.797,60 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 324.269,50 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 20/10/2021

**NIF del contratista:** G28389443

**Nombre o razón social del contratista:** Asociación de Padres y Amigos de Niños Diferentes de Getafe, Comunidad de Madrid y Territorio Nacional (APANID)

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 317.842,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 330.555,68 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 02/09/2022

**NIF del contratista:** G28389443

**Nombre o razón social del contratista:** APANID

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 335.323,46 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 335.323,46 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Finalización del contrato

Liquidación del contrato (Publicado el 21 de octubre del 2025 12:25)

[Descargar](#)

### Liquidaciones del contrato

**Fecha de aprobación** 16/10/2025

**Nº del contrato** 940/50-90/14

**NIF del contratista:** G28389443

**Nombre o razón social del contratista:** ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS DE NIÑOS DIFERENTES DE GETAFE, COMUNIDAD DE MADRID Y TERRITORIO NACIONAL

**Importe de la liquidación (sin impuestos):** 3.110.088,76 euros

**Importe de la liquidación (con impuestos):** 3.234.492,32 euros

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

Adjudicación del contrato (Publicado el 14 de noviembre del 2014 18:01) [Descargar](#)

Orden aprobación 1ª prórroga (Publicado el 9 de enero del 2019 13:01) [Descargar](#)

Orden aprobación 2ª prórroga (Publicado el 9 de enero del 2019 13:01) [Descargar](#)

Orden aprobación 3ª prórroga (Publicado el 9 de enero del 2019 13:01) [Descargar](#)

Orden aprobación 4ª prórroga (Publicado el 9 de enero del 2019 13:01) [Descargar](#)

Orden Aprobación 5ª Prórroga (Publicado el 9 de enero del 2019 13:01) [Descargar](#)

Orden Aprobación Prórroga 6ª (Publicado el 29 de diciembre del 2020 11:46) [Descargar](#)

Orden Aprobación 7ª Prórroga (Publicado el 29 de diciembre del 2020 11:46) [Descargar](#)

Orden Aprobación 8ª Prórroga (Publicado el 8 de febrero del 2022 14:30) [Descargar](#)

Orden Aprobación 9ª Prórroga (Publicado el 2 de diciembre del 2022 14:30) [Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación:** 14 de noviembre del 2014

---

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 19 de noviembre del 2014 19:00) [Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 19 de noviembre del 2014

---

<br />

**Plazo ejecución contrato:** Desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2014.<br />

---

**Presupuesto base licitación:**

148.908,70 euros, IVA incluido.

---

\* **Ofertas económicas publicadas el:** 7 de agosto de 2014

\* **Prórroga del contrato publicada el:** 23 de diciembre de 2015

---