

Fecha y hora de publicación en el Portal: 22 de diciembre del 2022 10:13.

Fecha y hora de la última actualización: 21 de noviembre del 2023 11:13.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2022/0000007079 (4-B/23)
Referencia	C103
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
Objeto del encargo	<p>Ejecución de diversas actuaciones fitosanitarias en el control y vigilancia de plagas y otros organismos nocivos de cuarentena, de apoyo a la ejecución de varios planes y programas de control oficial en materia de agricultura y de prevención de la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad de Madrid, año 2023</p>
Tipo de encargo	Servicios
Código NUTS	ES300
Financiación de la Unión Europea	Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Código de referencia único del proyecto	2022/00121

Procedimiento de adjudicación Otro procedimiento

Duración del contrato 11 meses

Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 22 de diciembre del 2022 10:13)

[Descargar](#)

Memoria técnica y económica del encargo (Publicado el 22 de diciembre del 2022 10:13)

[Descargar](#)

Documento de aprobación documentación del encargo (Publicado el 22 de diciembre del 2022 10:13)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Formalización del encargo

Documento de formalización del contrato (Publicado el 22 de diciembre del 2022 10:13)

[Descargar](#)

Resultados de la licitación

NIF del adjudicatario:

A79365821

Nombre o razón social del adjudicatario:

Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

249.852,52 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

249.852,52 euros

Ejecución del encargo

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 11 de enero del 2023 11:27)

[Descargar](#)

Prórroga del encargo (Publicado el 8 de noviembre del 2023 09:37)

[Descargar](#)

Memoria justificativa y económica de la prórroga del encargo (Publicado el 8 de noviembre del 2023 09:37)

[Descargar](#)

Información subcontratación de la prórroga encargo (Publicado el 21 de noviembre del 2023 11:19)

[Descargar](#)

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación
07/11/2023

NIF del contratista:

A79365821

Nombre o razón social del contratista:

Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)

Importe de la prórroga (sin impuestos):

249.852,52 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

249.852,52 euros

Variación del plazo de ejecución:

11 meses
