Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid

Comunidad de Madrid

Fecha y hora de publicación en el Portal: 22 de diciembre del 2022 10:13.

Fecha y hora de la última actualización: 21 de noviembre del 2023 11:13.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2022/0000007079 (4-B/23)
Referencia	C103
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	○ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior

Objeto del encargo

Ejecución de diversas actuaciones fitosanitarias en el control y vigilancia de plagas y otros organismos nocivos de cuarentena, de apoyo a la ejecución de varios planes y programas de control oficial en materia de agricultura y de prevención de la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad de Madrid, año 2023

Tipo de encargo	Servicios
Código NUTS	ES300
Financiación de la Unión Europea	Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Código de referencia único del proyecto	2022/00121

Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	11 meses

Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 22 de diciembre del 2022 10:13)	Descargar
Memoria técnica y económica del encargo (Publicado el 22 de diciembre del 2022 10:13)	Descargar
Documento de aprobación documentación del encargo (Publicado el 22 de diciembre del 2022 10:13)	Descargar

Descargar todos los archivos

Formalización del encargo

Documento de formalización del contrato (Publicado el 22 de diciembre del 2022 10:13)	Descargar

Resultados de la licitación

NIF del adjudicatario:
A79365821

Nombre o razón social del adjudicatario:
Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)

Importe de adjudicación (sin impuestos):
249.852,52 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):
249.852,52 euros

Ejecución del encargo

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 11 de enero del 2023 11:27)	Descargar
Prórroga del encargo (Publicado el 8 de noviembre del 2023 09:37)	Descargar
Memoria justificativa y económica de la prórroga del encargo (Publicado el 8 de noviembre del 2023 09:37)	Descargar
Información subcontratación de la prórroga encargo (Publicado el 21 de noviembre del 2023 11:19)	Descargar

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación
Nº del contrato

Fecha de aprobación
07/11/2023

NIF del contratista:
A79365821
Nombre o razón social del contratista:
Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)
Importe de la prórroga (sin impuestos):
249.852,52 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):
249.852,52 euros
Variación del plazo de ejecución:
11 meses