

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 2 de enero del 2023 09:12.

Fecha y hora de la última actualización: 11 de mayo del 2026 10:17.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 2 de febrero del 2023 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 177/2022

Referencia C209

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037475

Entidad adjudicadora ◦ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
■ Canal de Isabel II, S.A.

Objeto del contrato

servicios de asistencia técnica para las obras de instalación fotovoltaica en infraestructuras de Canal de Isabel II, S.A. (Plan Solar Fase II)

Tipo de contrato Servicios

Contrato mixto No

Código CPV 71310000-4,
71311100-2

Contrato/lote reservado No aplica

Legislación nacional aplicable RDL 3/2020

Sujeto a regulación armonizada No

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 1.812.722,46 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 1.496.913,42 euros

Presupuesto base licitación. 1.811.265,24 euros
Importe total

Duración del contrato 23 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 2 de febrero del 2023 14:00

División en lotes

Número de lotes: 2

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

servicios de asistencia técnica para las obras de instalación fotovoltaica en infraestructuras de Canal de Isabel II, S.A. (Plan Solar Fase II)

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

servicios de asistencia técnica para las obras de instalación fotovoltaica en infraestructuras de Canal de Isabel II, S.A. (Plan Solar Fase II)

Lote reservado:

No aplica

Preparación del contrato

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 2 de enero del 2023 09:12)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 29 de diciembre del 2022

Fecha de publicación de la licitación en el DOUE: 3 de enero del 2023

Publicación de la licitación en el DOUE

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 2 de enero del 2023 09:12)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 2 de enero del 2023 10:52)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Documentación complementaria

Modelo del DEUC

[Descargar](#)

Respuestas dudas licitadores (Publicado el 26 de enero del 2023 13:33)

[Descargar](#)

2022 - 177 - 9 - INI (Publicado el 14 de febrero del 2023 13:32)

[Descargar](#)

2022 - 177 - 3 - IVO (Publicado el 19 de abril del 2023 13:24)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

-Obtención de documentación e información:

Canal de Isabel II, S.A. Los licitadores podrán plantear consultas y obtener documentación sobre el presente procedimiento de licitación a través del acceso privado de la plataforma de licitación electrónica de Canal de Isabel II, S.A. <https://licitaciones.canaldeisabelsegunda.es/>

Oficinas de Atención al Ciudadano

Se presentarán a través de la plataforma de contratación electrónica en la dirección: <https://licitaciones.canaldeisabelsegunda.es/>

-Apertura electrónica de ofertas:

Día 17 de febrero de 2023 a las 09:30 horas

Al emplearse medios electrónicos la apertura de las proposiciones relativas a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas no se realizará en acto público

Tablón de anuncios electrónico

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 24 de marzo del 2023 09:14)

[Descargar](#)

2022 - 177 - 2 - ACTA_S01 APERTURA Y CALIFICACION_DOC_ADM (Publicado el 14 de febrero del 2023 13:32)

[Descargar](#)

2022 - 177 - 2 - ACTA S_01 BIS (Publicado el 23 de febrero del 2023 09:43)

[Descargar](#)

2022 - 177 - 2 - ACTA_S03 APERTURA_SOBRE 3_CRITERIOS AUTOMATICOS (Publicado el 2 de marzo del 2023 11:36)

[Descargar](#)

2022 - 177 - 3 - Nota informativa solicitud aclaraciones (Publicado el 15 de marzo del 2023 08:48)

[Descargar](#)

2022 - 177 - 2 - Acta Valoración y propuesto como adjudicatario (Publicado el 19 de abril del 2023 13:24)

[Descargar](#)

2022 - 177 - 5 - Lote 1_Nota informativa subsanación documentación propuesto (Publicado el 22 de Mayo del 2023 08:41)

[Descargar](#)

2022 - 177 - 5 - Lote 2_Nota informativa subsanación documentación
propuesto (Publicado el 22 de Mayo del 2023 08:41)

[Descargar](#)

2022 - 177 - 2 - ACTA_05 ADJUDICACIÓN (Publicado el 12 de junio del
2023 11:17)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 13 de junio del 2023 14:39)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 12 de junio del 2023

Documento de formalización del contrato (Publicado el 3 de agosto
del 2023 13:31)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 3 de agosto
del 2023 13:31)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

3 de agosto del 2023

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 28 de julio del 2023

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

2 de agosto del 2023

Publicación de la formalización en el DOUE

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

17 de agosto del 2023

Anuncio Formalización BOCM

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	servicios de asistencia técnica para las obras de instalación fotovoltaica en infraestructuras de Canal de Isabel II, S.A. (Plan Solar Fase II)
Nº de ofertas:	5
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	U13995303
Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE OMICRON-AMEPRO, S.A. - GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	748.456,71 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 905.632,62 euros

Fecha del contrato: 14 de julio del 2023

2 servicios de asistencia técnica para las obras de instalación fotovoltaica en infraestructuras de Canal de Isabel II, S.A. (Plan Solar Fase II)

Nº de ofertas: 5

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: U56145006

Nombre o razón social del adjudicatario: UTE IZHARIA INGENIERIA Y CONSULTORÍA, S.L. - META ENGINEERING, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 748.456,71 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 905.632,62 euros

Fecha del contrato: 24 de julio del 2023

Ejecución del contrato

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 26 de noviembre del 2025 11:40) [Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 15 de diciembre del 2025 10:59) [Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 26 de noviembre del 2025 11:40) [Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 15 de diciembre del 2025 10:59) [Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 22 de agosto del 2025 09:51) [Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 22 de agosto del 2025 09:51) [Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 11 de Mayo del 2026 10:18) [Descargar](#)

Nota Informativa-Financiación Europea FEDER 2021-2027 (Publicado el 18 de septiembre del 2024 14:24) [Descargar](#)

Anuncio Prórroga Lotes 1 y 2 (Publicado el 22 de agosto del 2025 09:51) [Descargar](#)

Anuncio 2º Prórroga Lote 2 (Publicado el 11 de Mayo del 2026 10:18) [Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	06/10/2025
Nº del contrato	1ª Modificación de contrato Lote 2

NIF del contratista: U56145006

Nombre o razón social del contratista: UTE META ENGINEERING, S.A. - IZHARIA INGENIERIA Y CONSULTORÍA, S.L.

Fecha de aprobación 18/11/2025

Nº del contrato 1ª Modificación de contrato Lote 1

NIF del contratista: U13995303

Nombre o razón social del contratista: UTE GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. - OMICRON AMEPRO, S.A.

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 24/07/2025

Nº del contrato 177/2022 Lote 1

NIF del contratista: U13995303

Nombre o razón social del contratista: UTE GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. - OMICRON AMEPRO, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 100.864,88 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 122.046,50 euros

Variación del plazo de ejecución: 8 meses

Fecha de aprobación 24/07/2025

Nº del contrato 177/2022 Lote 2

NIF del contratista: U56145006

Nombre o razón social del contratista: UTE META ENGINEERING, S.A. - IZHARIA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 150.507,84 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 182.114,49 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 22/04/2026

Nº del contrato 177/2022 Lote 1

NIF del contratista: U13995303

Nombre o razón social del contratista: UTE GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L.- OMICRON AMEPRO, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 50.432,44 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 61.023,25 euros

Variación del plazo de ejecución: 4 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 50.1 del Reglamento (UE) Nº 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo del 24 de junio de 2021, Canal de Isabel II, S.A., M.P. comunica que este contrato está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunidad de Madrid 2021-2027, con una tasa de cofinanciación del 40%.
