

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 3 de enero del 2023 13:45.

Fecha y hora de la última actualización: 29 de mayo del 2026 12:15.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 6 de febrero del 2023 18:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** P.A. 23/2022

**Referencia** C224

**Código de la entidad  
adjudicadora (DIR3)**

A13013768

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario La Paz

**Objeto del contrato**

Obras de la Fase 0 del Hospital Carlos III

**Tipo de contrato**

Obras

**Contrato mixto**

No

**Código CPV**

45215140-0,  
45215141-7

**Contrato/lote reservado**

No aplica

**Legislación nacional aplicable**

Ley 9/2017

**Sujeto a regulación  
armonizada**

No

**Sistema de contratación**

No aplica

**Código NUTS**

ES300

**Compra pública de innovación**

No

**Financiación de la Unión  
Europea**

No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación**

Abierto

**Tipo de tramitación**

Ordinaria

**Método de presentación de  
ofertas**

Electrónica

**Subasta electrónica**

No

**Valor estimado sin impuestos**

4.257.608,18 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 3.548.006,82 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 4.293.088,25 euros

**Duración del contrato** 12 meses

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 6 de febrero del 2023 18:00

## División en lotes

**Número de lotes:** 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 3 de enero del 2023 13:45)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 3 de enero del 2023 13:45)

[Descargar](#)

Resolución de Inicio Viceconsejero (Publicado el 3 de enero del 2023 13:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Convocatoria

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 3 de enero del 2023 13:46)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 3 de enero del 2023 13:46)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Documentación complementaria

Modelo del DEUC

[Descargar](#)

Información Complementaria (Publicado el 3 de enero del 2023 13:45)

[Descargar](#)

Convocatoria Visita (Publicado el 13 de enero del 2023 11:32)

[Descargar](#)

Informe visita (Publicado el 25 de enero del 2023 14:20)

[Descargar](#)

Preguntas licitadores (Publicado el 1 de febrero del 2023 11:58)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

\* Obtención de información:

Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47.  
[contratacion.hulp@salud.madrid.org](mailto:contratacion.hulp@salud.madrid.org)

- [Oficinas de Atención al Ciudadano](#)

\* Presentación de ofertas o solicitudes de participación

\* Apertura de ofertas:

- Pº de la Castellana 261, - Sala de Juntas del Hospital Universitario La Paz, planta 2ª del Edificio Norte.  
Madrid 28046

- Apertura Sobre Documentación Económica: 22/02/2023. No pública.

---

## Licitadores, mesas de contratación e informes

---

### Composición de la Mesa de contratación permanente

---

Acta de la Mesa de contratación del 8 de marzo del 2023 (Publicado el 14 de marzo del 2023 09:24)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 15 de marzo del 2023 (Publicado el 22 de marzo del 2023 15:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 29 de marzo del 2023 (Publicado el 30 de marzo del 2023 11:50)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 10 de mayo del 2023 (Publicado el 17 de Mayo del 2023 10:43)

[Descargar](#)

Informe sobre los criterios de adjudicación con juicio de valor (Publicado el 29 de marzo del 2023 13:33)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Tablón de anuncios electrónico

---

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 8 de marzo del 2023 14:10)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

# Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 18 de julio del 2023 08:48)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 18 de julio del 2023

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 21 de junio del 2024 09:32)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

21 de junio del 2024

## Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
<b>Nº de ofertas:</b>	8
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A48010573
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.

<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	3.372.380,48 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	4.080.580,38 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	4 de agosto del 2023

## Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 29 de Mayo del 2026 12:15)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 5 de agosto del 2024 11:26)

[Descargar](#)

Resolución continuidad provisional ejecución obras (Publicado el 5 de agosto del 2024 11:26)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	06/05/2026
<b>NIF del contratista:</b>	A48010573
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	645.315,02 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 780.831,18 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 1 meses

[Descargar todos los archivos](#)