

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 12 de enero del 2023 11:22.

Fecha y hora de la última actualización: 25 de junio del 2025 10:20.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 14 de febrero del 2023 18:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 2022-0-159

Referencia C283

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013773

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario 12 de Octubre

Objeto del contrato

Servicio para el mantenimiento integral de equipos e instalaciones electromédicos y la gestión patrimonial de la totalidad de los equipos del Hospital Universitario 12 de Octubre y sus centros de especialidades adscritos.

Tipo de contrato	Servicios
Contrato mixto	No
Código CPV	50421000-2
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No

Valor estimado sin impuestos 2.717.667,31 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 1.235.303,32 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 1.494.717,02 euros

Duración del contrato 12 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 14 de febrero del 2023 18:00

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Informe de insuficiencia de medios (Publicado el 12 de enero del 2023 11:23)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 12 de enero del 2023 11:23)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 12 de enero del 2023 11:22)

[Descargar](#)

Instancia 2022-0-159 (Publicado el 12 de enero del 2023 11:23)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 12 de enero del 2023 11:22)

[Descargar](#)

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 10 de enero del 2023

Fecha de publicación de la licitación en el DOUE: 13 de enero del 2023

Publicación de la licitación en el DOUE

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 23 de enero del 2023

Publicación Licitación BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 12 de enero del 2023 11:23)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 12 de enero del 2023 11:23)

[Descargar](#)

INVENTARIO

[Descargar](#)

INVENTARIO 02/02/2023

[Descargar](#)

NOTA ACLARATORIA EXCEL INVENTARIO (Publicado el 2 de febrero del 2023 18:16)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Documentación complementaria

Modelo del DEUC

[Descargar](#)

1 Contestación a ACLARACIONES Vortal 2022-0-159 (Publicado el 23 de enero del 2023 11:41)

[Descargar](#)

2. Contestación a Aclaraciones 2022-0-159 (Publicado el 27 de enero del 2023 13:43)

[Descargar](#)

RESOLUCION corrección errores 2022-0-159 (Publicado el 2 de febrero del 2023 18:15)

[Descargar](#)

3 CONTESTACIÓN A SOLICITUD DE ACLARACIONES 2022-0-159 (Publicado el 9 de febrero del 2023 14:51)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Obtención información:

Accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Universitario 12 de Octubre en la URL:

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre>,

*** Presentación de ofertas:**

Presentación electrónica accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Universitario 12 de Octubre en la URL:

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre>,

donde está disponible la información necesaria.

Apertura de ofertas:

Documentación relativa a criterios que dependen de un juicio de valor (en su caso).

- **22 de febrero de 2023 a las 10:00 h**; Hospital Universitario 12 de Octubre, sin número. Madrid 28041 **NO PUBLICA**

Económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas:

Licitadores, mesas de contratación e informes

Composición de la Mesa de contratación permanente

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 17 de febrero del 2023 11:54) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 15 de febrero del 2023 (Publicado el 6 de marzo del 2023 12:06) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 22 de febrero del 2023 (Publicado el 9 de marzo del 2023 11:15) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 29 de marzo del 2023 (Publicado el 24 de abril del 2023 12:33) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 31 de marzo del 2023 (Publicado el 24 de abril del 2023 12:51) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 19 de abril del 2023 (Publicado el 12 de Mayo del 2023 13:31) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 26 de abril del 2023 (Publicado el 1 de junio del 2023 11:31) [Descargar](#)

Informe sobre los criterios de adjudicación con juicio de valor (Publicado el 3 de abril del 2023 14:07) [Descargar](#)

RESOLUCIÓN RETRASO MESA 2022-0-159 (Publicado el 22 de febrero del 2023 09:56) [Descargar](#)

RESOLUCION Segundo retraso mesa 2022-0-159 (Publicado el 7 de marzo del 2023 08:57) [Descargar](#)

Resolución tercer retraso mesa 2022-0-159 (Publicado el 15 de marzo del 2023 08:28) [Descargar](#)

Resolución cuarto retraso mesa 2022-0-159 (Publicado el 22 de marzo del 2023 09:01) [Descargar](#)

Resolución quinto retraso mesa 2022-0-159 (Publicado el 30 de marzo del 2023 09:13) [Descargar](#)

Comunicación sobre informe Juicio de Valor (Publicado el 3 de abril del 2023 14:07) [Descargar](#)

Informe técnico formulas (Publicado el 4 de Mayo del 2023 08:57) [Descargar](#)

Criterios selección mejor oferta (Publicado el 4 de Mayo del 2023 08:57) [Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Tablón de anuncios electrónico

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 17 de febrero del 2023 11:54) [Descargar](#)

Decisión sobre petición confidencialidad (Publicado el 23 de febrero del 2023 13:16) [Descargar](#)

Petición aclaración documentación confidencial previo a Vista expediente (Publicado el 18 de Mayo del 2023 14:07) [Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Recursos interpuestos

Interposición de recurso (Publicado el 26 de Mayo del 2023 09:35) [Descargar](#)

Suspensión del procedimiento de adjudicación (Publicado el 26 de Mayo del 2023 09:35) [Descargar](#)

Resolución del recurso (Publicado el 4 de julio del 2023 08:32) [Descargar](#)

Resolución levantamiento suspensión 2022-0-159 (Publicado el 4 de julio del 2023 08:32) [Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 28 de abril del 2023 16:45)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 28 de abril del 2023

Documento de formalización del contrato (Publicado el 18 de julio del 2023 09:33)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 18 de julio del 2023 09:33)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 18 de julio del 2023 09:33)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

18 de julio del 2023

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 21 de julio del 2023

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

21 de julio del 2023

Publicación de la formalización en el DOUE

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

28 de julio del 2023

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	5
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A31568397
Nombre o razón social del adjudicatario:	AGENOR MANTENIMIENTOS S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.037.640,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.255.544,40 euros
Fecha del contrato:	13 de julio del 2023

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 2 de agosto del 2024 09:59)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 2 de agosto del 2024 09:59)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 13 de enero del 2025 09:28)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 13 de enero del 2025 09:28)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 25 de junio del 2025 10:21)

[Descargar](#)

Cláusula 3ª prórroga del expediente 2022-0-159 (Publicado el 25 de junio del 2025 10:21)

[Descargar](#)

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	17/07/2024
Nº del contrato	CR-WEB/2023/0000005015
NIF del contratista:	A31568397
Nombre o razón social del contratista:	AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	345.880,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	418.514,80 euros
Variación del plazo de ejecución:	4 meses

Fecha de aprobación	13/12/2024
Nº del contrato	CR-WEB/2023/0000005015

NIF del contratista: A31568397

Nombre o razón social del contratista: AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A.,

Importe de la prórroga (sin impuestos): 345.880,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 418.514,80 euros

Variación del plazo de ejecución: 4 meses

Fecha de aprobación	08/04/2025
Nº del contrato	CR-WEB/2023/0000005015

NIF del contratista: A31568397

Nombre o razón social del contratista: AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 345.880,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 418.514,80 euros

Variación del plazo de ejecución: 4 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

RESOLUCIÓN GERENTE VISITA 2022-0-159 (Publicado el 18 de enero del 2023 13:13)

[Descargar](#)
