

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 16 de enero del 2023 11:59.

Fecha y hora de la última actualización: 21 de mayo del 2026 11:45.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 15 de febrero del 2023 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 302/2021

Referencia C317

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037475

Entidad adjudicadora ◦ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
■ Canal de Isabel II, S.A.

Objeto del contrato

Obras de modificación de cuadros eléctricos y almacenamiento de coagulantes en la ETAP de Colmenar Viejo

Tipo de contrato Obras

Contrato mixto No

Código CPV 45252126-7

Contrato/lote reservado No aplica

Legislación nacional aplicable Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada No

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 4.400.899,46 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 4.400.899,46 euros

Presupuesto base licitación. 5.325.088,35 euros
Importe total

Duración del contrato 20 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 15 de febrero del 2023 14:00

Preparación del contrato

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 16 de enero del 2023 11:59)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares

[Descargar](#)

Documento Visita (Publicado el 17 de enero del 2023 15:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Documentación complementaria

Proyecto de obras (Publicado el 17 de enero del 2023 15:31)

[Descargar](#)

INI (Publicado el 23 de febrero del 2023 13:39)

[Descargar](#)

2021 - 302 - 3 - Informe Valoración Ofertas (Publicado el 27 de abril del 2023 08:34)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Tablón de anuncios electrónico

Otras informaciones (Publicado el 3 de febrero del 2023 15:15)

[Descargar](#)

2021 - 302 - 2 - ACTA_S01 APERTURA Y CALIFICACION_DOC_ADM
(Publicado el 23 de febrero del 2023 13:40)

[Descargar](#)

2021 - 302 - 6 - NOTA SOLICITUD ACLARACIONES CRITERIOS (Publicado
el 15 de marzo del 2023 12:19)

[Descargar](#)

2021 - 302 - 2 - ACTA_S03 APERTURA_SOBRE 3_CRITERIOS
AUTOMATICOS (Publicado el 24 de marzo del 2023 12:25)

[Descargar](#)

2021 - 302 - 4 - Solicitud justificación oferta incurra en valor anormal
DRACE (Publicado el 28 de marzo del 2023 09:19)

[Descargar](#)

2021 - 302 - 2 - ACTA_04 VALORACION (Publicado el 27 de abril del
2023 08:34)

[Descargar](#)

2021 - 302 - 6 - NOTA SOLICITUD SUBSANACIONES SOLVENCIA
PROPUESTO COMO ADJ (Publicado el 25 de Mayo del 2023 13:56)

[Descargar](#)

2021 - 302 - 2 - ACTA 04 BIS_CUMPLIMIENTO DOCUMENTACIÓN
PROPUESTO (Publicado el 6 de junio del 2023 11:40)

[Descargar](#)

Comunicación Adjudicación (Publicado el 5 de julio del 2023 10:32)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 12 de septiembre del 2023
14:39)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 16 de enero del 2023

Documento de formalización del contrato (Publicado el 12 de septiembre del 2023 14:39)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 12 de septiembre del 2023 14:39)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

12 de septiembre del 2023

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	3
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	U56276025
Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE ALPI-PESA
Importe de adjudicación (sin impuestos):	363.023,13 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	4.399.587,99 euros
Fecha del contrato:	4 de septiembre del 2023

Ejecución del contrato

Subcontrataciones efectuadas

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 18 de septiembre del 2024 09:09)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 9 de diciembre del 2024 14:24)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 30 de junio del 2025 14:38)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 5 de diciembre del 2025 14:07)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 5 de noviembre del 2024 09:49)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 9 de diciembre del 2024 14:24)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 30 de junio del 2025 14:38)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 5 de diciembre del 2025 14:07)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 18 de septiembre del 2024 09:09)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 9 de diciembre del 2024 14:24)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 30 de junio del 2025 14:38)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 5 de diciembre del 2025 14:07)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 9 de junio del 2025 14:26)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 30/08/2024

Nº del contrato 302/2021

NIF del contratista: U56276025

Nombre o razón social del contratista: U.T.E. CONSTRUCCIONES ALPI, S.A. - PESA MEDIOAMBIENTE, S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 248.188,56 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 300.308,16 euros

Fecha de aprobación 18/11/2024

Nº del contrato 302/2021

NIF del contratista: U56276025

Nombre o razón social del contratista: U.T.E. CONSTRUCCIONES ALPI, S.A. - PESA MEDIOAMBIENTE, S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 362.884,98 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 439.090,83 euros

Fecha de aprobación 16/05/2025

Nº del contrato 302/2021

NIF del contratista: U56276025

Nombre o razón social del contratista: UTE CONSTRUCCIONES ALPI, S.A. - PESA MEDIOAMBIENTE, S.A.U.

Variación del plazo de ejecución: 4 meses

Fecha de aprobación 30/04/2025

Nº del contrato 3ª modificación 302/2021

NIF del contratista: U56276025

Nombre o razón social del contratista: U.T.E. CONSTRUCCIONES ALPI, S.A. - PESA MEDIOAMBIENTE, S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 129.602,35 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 156.818,84 euros

Fecha de aprobación 11/11/2025

Nº del contrato 302/2021 4ª mod.

NIF del contratista: U56276025

Nombre o razón social del contratista: U.T.E. CONSTRUCCIONES ALPI, S.A. - PESA MEDIOAMBIENTE, S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 43.465,90 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

52.593,74 euros

[Descargar todos los archivos](#)