
Fecha y hora de publicación en el Portal: 20 de enero del 2023 10:19.

Fecha y hora de la última actualización: 3 de diciembre del 2024 11:06.

Tipo de publicación  Encargos a medios propios

Situación  Resuelta

Tipo de resolución  Formalizado

Número de expediente  EG/2023/0000007158

Referencia  C365

Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)

A13003355

Entidad adjudicadora
Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del encargo

- Realojamiento: El realojo de los ocupantes del edificio sito en la calle Rafael Alberti 9,
hasta el 31 de diciembre de 2023; para tomar las medidas que garanticen la seguridad de
los ocupantes en las viviendas.
- Actividades previas y obras de estabilización y consolidación. Estas actividades incluyen
la anulación de instalaciones, demolición del cerramiento del local, redacción de proyecto
de obras de consolidación y estabilización por emergencia del edificio, obras de
consolidación y estabilización.
-Dirección facultativa y coordinador de Seguridad y salud durante la consolidación y
estabilización del edificio.
Estos trabajos abarcan la dirección de obra y dirección de ejecución de obra durante la
consolidación y estabilización del edifico, conforme el proyecto redactado.
Los trabajos referentes a la Seguridad y Salud: abarcarán al menos la Redacción de un
Plan de Seguridad y Salud así como todos los documentos que solicite el Ayuntamiento o
administraciones competentes al respecto elaborados por técnico competente, funciones

Datos del expediente



de coordinación y seguridad y salud durante todo el tiempo del encargo y ordenar y
supervisar la ejecución de las medidas de seguridad y salud necesarias que se
determinen, todo ello al objeto de establecer las medidas necesarias para el uso parcial
del inmueble y las que correspondan al estado del inmueble.
-Catas en la estructura existente.
-Trabajos de apeo y apuntalamiento. Incluye los trabajos de apeos interiores,
estabilizadores de fachada y apuntalamientos.- Sondeos, ensayos terrenos, extensómetros.
- Medidas de seguridad y salud durante las obras.
- Gestión de residuos.
- Control de calidad.
- Vigilancia del inmueble y seguimiento e inspección estructural.

Tipo de encargo  Servicios

Código NUTS  ES300

Financiación de la Unión
Europea  

No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación  Otro procedimiento

Duración del contrato  353 días

Justificación del encargo (Publicado el 20 de enero del 2023 10:30)  Descargar  

Descargar todos los archivos

Preparación del encargo

Resultados de la licitación

Resultado:

Adjudicado
NIF del adjudicatario:

Formalización del encargo

http://contratos-publicos.comunidad.madrid/medias/memjustifrealojamemergtragsaalberti9v934078549anpdf/download
http://contratos-publicos.comunidad.madrid/generate-zip/group_pcon_prep_del_contrato


A28476208
Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.
Importe de adjudicación (sin impuestos):

707.338,01 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):

707.338,01 euros

Modificación del encargo (Publicado el 11 de diciembre del 2023 14:16)  Descargar  

orden 2a modificación y 2a ampliación encargo emergencia alberti 9
(Publicado el 24 de julio del 2024 19:25)  Descargar  

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación
Nº del contrato

NIF del contratista:
A28476208
Nombre o razón social del contratista:
Empresa de Transformación Agraria, S.A, S.M.E., M.P.
Importe de la modificación (sin impuestos):
221.270,19 euros
Variación del plazo de ejecución:
7 meses

Fecha de aprobación
11/12/2023

NIF del contratista:
A28476208
Nombre o razón social del contratista:
TRAGSA

Fecha de aprobación
23/07/2024
Nº del contrato
EG 2023 0000007158

Ejecución del encargo

http://contratos-publicos.comunidad.madrid/medias/encargoordenprimeraampliacionmodfalberti9anpdf/download
http://contratos-publicos.comunidad.madrid/medias/orden2amodificaciony2aampliacionencargoemergenciaalberti9anpdf/download


Importe de la modificación (sin impuestos):
668.275,30 euros
Importe de la modificación (con impuestos):
808.613,10 euros
Variación del plazo de ejecución:
5 meses

Orden adjudicación emergencia (Publicado el 20 de enero del 2023
10:30)  Descargar  

Memoria corrección error material en memoria (Publicado el 17 de
febrero del 2023 13:51)  Descargar  

Orden corrección error material (Publicado el 2 de febrero del 2023
09:36)  Descargar  

Orden 3a modificación (Publicado el 3 de diciembre del 2024 11:06)  Descargar  

Otra información

Fecha de descarga: 28-05-2025 03:13:35

http://contratos-publicos.comunidad.madrid/medias/ordenencargoemergenciarafaelalberti9anpdf/download
http://contratos-publicos.comunidad.madrid/medias/correccionerrormemoriaemergalberti9anpdf/download
http://contratos-publicos.comunidad.madrid/medias/ordencorreccionerrormaterialencargoalberti9anpdf/download
http://contratos-publicos.comunidad.madrid/medias/orden3amodifencargoemergenciarafaelalberti9anpdf/download

