

Fecha y hora de publicación en el Portal: 20 de enero del 2023 10:19.

Fecha y hora de la última actualización: 3 de diciembre del 2024 11:06.

Datos del expediente

Tipo de publicación Encargos a medios propios

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente EG/2023/0000007158

Referencia C365

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)** A13003355

Entidad adjudicadora
◦ Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del encargo

- Realojamiento: El realojo de los ocupantes del edificio sito en la calle Rafael Alberti 9, hasta el 31 de diciembre de 2023; para tomar las medidas que garanticen la seguridad de los ocupantes en las viviendas.

- Actividades previas y obras de estabilización y consolidación. Estas actividades incluyen la anulación de instalaciones, demolición del cerramiento del local, redacción de proyecto de obras de consolidación y estabilización por emergencia del edificio, obras de consolidación y estabilización.

-Dirección facultativa y coordinador de Seguridad y salud durante la consolidación y estabilización del edificio.

Estos trabajos abarcan la dirección de obra y dirección de ejecución de obra durante la consolidación y estabilización del edificio, conforme el proyecto redactado.

Los trabajos referentes a la Seguridad y Salud: abarcarán al menos la Redacción de un Plan de Seguridad y Salud así como todos los documentos que solicite el Ayuntamiento o administraciones competentes al respecto elaborados por técnico competente, funciones

de coordinación y seguridad y salud durante todo el tiempo del encargo y ordenar y supervisar la ejecución de las medidas de seguridad y salud necesarias que se determinen, todo ello al objeto de establecer las medidas necesarias para el uso parcial del inmueble y las que correspondan al estado del inmueble.

-Catas en la estructura existente.

-Trabajos de apeo y apuntalamiento. Incluye los trabajos de apeos interiores, estabilizadores de fachada y apuntalamientos.- Sondeos, ensayos terrenos, extensómetros.

- Medidas de seguridad y salud durante las obras.

- Gestión de residuos.

- Control de calidad.

- Vigilancia del inmueble y seguimiento e inspección estructural.

Tipo de encargo

Servicios

Código NUTS

ES300

Financiación de la Unión Europea

No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación

Otro procedimiento

Duración del contrato

353 días

Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 20 de enero del 2023 10:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Resultado:

Adjudicado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

707.338,01 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

707.338,01 euros

Ejecución del encargo

Modificación del encargo (Publicado el 11 de diciembre del 2023 14:16)

[Descargar](#)

orden 2a modificación y 2a ampliación encargo emergencia alberti 9
(Publicado el 24 de julio del 2024 19:25)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación
Nº del contrato

Fecha de aprobación
11/12/2023

NIF del contratista:
A28476208
Nombre o razón social del contratista:
Empresa de Transformación Agraria, S.A, S.M.E., M.P.
Importe de la modificación (sin impuestos):
221.270,19 euros
Variación del plazo de ejecución:
7 meses

Fecha de aprobación
23/07/2024
Nº del contrato
EG 2023 0000007158

NIF del contratista:
A28476208
Nombre o razón social del contratista:
TRAGSA

Importe de la modificación (sin impuestos):

668.275,30 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

808.613,10 euros

Variación del plazo de ejecución:

5 meses

Otra información

Orden adjudicación emergencia (Publicado el 20 de enero del 2023 10:30)

[Descargar](#)

Memoria corrección error material en memoria (Publicado el 17 de febrero del 2023 13:51)

[Descargar](#)

Orden corrección error material (Publicado el 2 de febrero del 2023 09:36)

[Descargar](#)

Orden 3a modificación (Publicado el 3 de diciembre del 2024 11:06)

[Descargar](#)
