

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 13 de febrero del 2023 08:25.

Fecha y hora de la última actualización: 12 de noviembre del 2024 09:59.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 13 de marzo del 2023 18:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente P.A. 2023-0-6 (AM)

Referencia C547

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013768

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario La Paz

Objeto del contrato

Suministro de material fungible para sistemas de administración subcutánea de insulina con y sin monitorización integrada para el Hospital Universitario La Paz

Tipo de contrato Suministros

Contrato mixto No

Código CPV 33195000-3

Legislación nacional aplicable Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada Sí

Sistema de contratación Establecimiento de un acuerdo marco

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 11.380.573,01 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 2.709.660,24 euros

Presupuesto base licitación. 2.980.626,26 euros
Importe total

Duración del contrato 12 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 13 de marzo del 2023 18:00

División en lotes

Número de lotes: 2

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
2	Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 13 de febrero del 2023 08:26)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 13 de febrero del 2023 08:26)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 13 de febrero del 2023 10:20)

[Descargar](#)

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 8 de febrero del 2023

Fecha de publicación de la licitación en el DOUE: 13 de febrero del 2023

Publicación de la licitación en el DOUE

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 17 de febrero del 2023

Publicación licitación BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 13 de febrero del 2023 08:26)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 13 de febrero del 2023 08:26)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Documentación complementaria

Modelo del DEUC

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de información:

Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47.
contratacion.hulp@salud.madrid.org

- [Oficinas de Atención al Ciudadano](#)

* Presentación de ofertas o solicitudes de participación

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospitaluniversitariolapaz>

* Apertura de ofertas:

- Pº de la Castellana 261, - Sala de Juntas del Hospital Universitario La Paz, planta 2ª del Edificio Norte.
Madrid 28046

- Apertura Sobre Único ó Documentación Económica: 29/03/2023. No pública.

Licitadores, mesas de contratación e informes

Composición de la Mesa de contratación permanente

Acta de la Mesa de contratación del 15 de marzo del 2023 (Publicado el 22 de marzo del 2023 14:56)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 22 de marzo del 2023 (Publicado el 23 de marzo del 2023 09:07)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 26 de abril del 2023 (Publicado el 9 de Mayo del 2023 09:27)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 21 de junio del 2023 (Publicado el 26 de junio del 2023 12:40)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Tablón de anuncios electrónico

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 15 de marzo del 2023 14:17)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 30 de junio del 2023 12:51)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 30 de junio del 2023

Documento de formalización del contrato (Publicado el 19 de julio del 2023 13:49)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 19 de julio del 2023 13:49)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 19 de julio del 2023 13:49)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 19 de julio del 2023 13:49)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 9 de agosto del 2023 09:52)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 11 de noviembre del 2024 08:16)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

9 de agosto del 2023

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

21 de agosto del 2023

Anuncio formalización BOCM

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	4
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B84745801
Nombre o razón social del adjudicatario:	AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA, S.L
Importe de adjudicación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	0,00 euros
Fecha del contrato:	29 de junio del 2023
2	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28389484
Nombre o razón social del adjudicatario:	MEDTRONIC IBERICA, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 0,00 euros

Fecha del contrato: 29 de junio del 2023

1 Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas: 4

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: B66428632

Nombre o razón social del adjudicatario: ROCHE DIABETES CARE SPAIN, S.L.U.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 0,00 euros

Fecha del contrato: 29 de junio del 2023

1 Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas: 4

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: B67083030

Nombre o razón social del adjudicatario: YPSOMED DIABETES, S.L.U.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 0,00 euros

Fecha del contrato: 29 de junio del 2023

1 Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas: 4

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: A28389484

Nombre o razón social del adjudicatario: MEDTRONIC IBERICA, S.A

Importe de adjudicación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 0,00 euros

Fecha del contrato: 29 de junio del 2023

Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 3 de julio del 2024 08:25)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 24 de Mayo del 2024 11:49)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 03/07/2024

NIF del contratista: A28389484

Nombre o razón social del contratista: MEDTRONIC IBERICA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 399.384,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 439.322,40 euros

Variación del plazo de ejecución: 1 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 24/05/2024

Nº del contrato P.A. 2023-0-6 (A.M.)

NIF del contratista: AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA, S.L

Nombre o razón social del contratista: B84745801

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 24/05/2024

Nº del contrato P.A. 2023-0-6 (AM)

NIF del contratista: B67083030

Nombre o razón social del contratista: YPSOMED DIABETES, S.L.U.

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 24/05/2024

Nº del contrato P.A. 2023-0-6 (AM)

NIF del contratista: A28389484

Nombre o razón social del contratista: MEDTRONIC IBERICA, S.A

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Anuncio de formalización modificación 2024-9-23 (Publicado el 12 de noviembre del 2024 09:55)

[Descargar](#)