

Fecha y hora de publicación en el Portal: 7 de marzo del 2023 13:20.

Fecha y hora de la última actualización: 29 de mayo del 2024 09:51.

## Datos del expediente

<b>Tipo de publicación</b>	Encargos a medios propios
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	EG/2023/0000007268 (5-G/23)
<b>Referencia</b>	C786
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13037472
<b>Entidad adjudicadora</b>	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
<b>Objeto del encargo</b>	"Servicio Técnico de apoyo a las expropiaciones de los terrenos necesarios para la ejecución del proyecto de modernización de la infraestructura de riego de la zona regable de La Poveda (T.M. Fuentidueña de Tajo) cofinanciable con FEADER"
<b>Tipo de encargo</b>	Servicios
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	Fondo Europeo Agrícola del Desarrollo Rural
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Otro procedimiento
<b>Duración del contrato</b>	24 meses

## Preparación del encargo

---

Justificación del encargo (Publicado el 7 de marzo del 2023 13:20)

[Descargar](#)

Orden de aprobación de documentación técnica (Publicado el 7 de marzo del 2023 13:20)

[Descargar](#)

Memoria justificativa del encargo (Publicado el 7 de marzo del 2023 13:20)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Formalización del encargo

---

Documento de formalización del contrato (Publicado el 7 de marzo del 2023 13:20)

[Descargar](#)

### Resultados de la licitación

**Nº de ofertas:**

1

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

A79365821

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

29.136,71 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

29.136,71 euros

**Fecha del contrato:**

7 de marzo del 2023

## Ejecución del encargo

---

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 9 de marzo del 2023 13:08)

[Descargar](#)

---

Orden rectificación autorización encargo (Publicado el 10 de marzo del 2023 11:57)

[Descargar](#)

Orden reajuste anualidades (Publicado el 13 de noviembre del 2023 11:26)

[Descargar](#)

Orden suspensión temporal total (Publicado el 13 de noviembre del 2023 11:26)

[Descargar](#)

Acta suspensión temporal total (Publicado el 27 de noviembre del 2023 13:58)

[Descargar](#)

Orden levantamiento de la suspensión (Publicado el 29 de Mayo del 2024 09:51)

[Descargar](#)

Acta levantamiento suspensión (Publicado el 29 de Mayo del 2024 09:51)

[Descargar](#)

---