

Fecha y hora de publicación en el Portal: 9 de marzo del 2023 10:42.

Fecha y hora de la última actualización: 25 de marzo del 2024 10:48.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2023/0000007318 (6-C/23)
Referencia	C806
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
Objeto del encargo	<p>Apoyo técnico a la elaboración de bases reguladoras y convocatorias del PEPAC 2023-2027 y a la tramitación de las líneas de ayuda gestionadas por el área de ayudas FEADER SIGC de la DAF</p>
Tipo de encargo	Servicios
Código NUTS	ES300
Financiación de la Unión Europea	Fondo Europeo Agrícola del Desarrollo Rural
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	6 meses

Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 9 de marzo del 2023 10:42)

[Descargar](#)

Memoria técnica y económica del encargo (Publicado el 9 de marzo del 2023 10:42)

[Descargar](#)

Documento de aprobación de la documentación técnica del encargo (Publicado el 9 de marzo del 2023 10:42)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Formalización del encargo

Documento de formalización del contrato (Publicado el 9 de marzo del 2023 10:42)

[Descargar](#)

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A79365821

Nombre o razón social del adjudicatario:

Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

60.372,37 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

60.372,37 euros

Fecha del contrato:

8 de marzo del 2023

Ejecución del encargo

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 24 de marzo del 2023 11:52)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 25 de marzo del 2024 13:47)

[Descargar](#)

Prórroga del encargo (Publicado el 6 de septiembre del 2023 09:14)

[Descargar](#)

Memoria justificativa de la prórroga del encargo (Publicado el 6 de septiembre del 2023 09:14)

[Descargar](#)

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación
04/09/2023

NIF del contratista:

A79365821

Nombre o razón social del contratista:

Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)

Importe de la prórroga (sin impuestos):

60.372,37 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

60.372,37 euros

Variación del plazo de ejecución:

6 meses
