

Fecha y hora de publicación en el Portal: 30 de marzo del 2023 10:09.

Fecha y hora de la última actualización: 26 de abril del 2024 10:47.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2023/0000007290 (6-G/23)
Referencia	C1026
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
Objeto del encargo	Conservación y Gestión del Parque Regional del Sureste, la Reserva Natural "El Regajal-Mar de Ontígola" y la limpieza de las áreas recreativas de la Comarca Forestal VIII, 2023-24
Tipo de encargo	Servicios
Código NUTS	ES300
Financiación de la Unión Europea	Fondo Europeo Agrícola del Desarrollo Rural
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	12 meses

Formalización del encargo

Documento de formalización del contrato (Publicado el 30 de marzo del 2023 10:09)

[Descargar](#)

Memoria de idoneidad del encargo (Publicado el 30 de marzo del 2023 10:09)

[Descargar](#)

Orden de aprobación de documentación técnica (Publicado el 30 de marzo del 2023 10:09)

[Descargar](#)

Memoria justificativa del encargo (Publicado el 30 de marzo del 2023 10:09)

[Descargar](#)

Resultados de la licitación

Nº del lote

Objeto del lote

Nº del lote

1

Objeto del lote

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

1.480.956,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

1.480.956,00 euros

Fecha del contrato:

29 de marzo del 2023

Ejecución del encargo

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 13 de diciembre del 2023 11:21)

[Descargar](#)

Prórroga del encargo (Publicado el 26 de abril del 2024 10:47)

[Descargar](#)

Memoria prórroga (Publicado el 26 de abril del 2024 10:47)

[Descargar](#)

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

25/04/2024

Nº del contrato

EG/2023/0000007290 (6-G/23)

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., SME, MP (TRAGSA)

Importe de la prórroga (sin impuestos):

1.480.956,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

1.480.956,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses
