

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 30 de marzo del 2023 13:58.

Fecha y hora de la última actualización: 27 de junio del 2025 13:03.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 17 de abril del 2023 18:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** P.A.S. 2023-5-11

**Referencia** C1072

**Código de la entidad  
adjudicadora (DIR3)**

A13013768

---

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario La Paz

---

**Objeto del contrato**

Suministro de Tapón desinfectante con esponja impregnada en alcohol isopropílico 70% para bioconector en protocolo de bacteriemia zero

---

**Tipo de contrato**

Suministros

---

**Contrato mixto**

No

---

**Código CPV**

33140000-3

---

**Contrato/lote reservado**

No aplica

---

**Legislación nacional aplicable**

Ley 9/2017

---

**Sujeto a regulación  
armonizada**

No

---

**Sistema de contratación**

No aplica

---

**Código NUTS**

ES300

---

**Compra pública de innovación**

No

---

**Financiación de la Unión  
Europea**

No hay financiación de la Unión Europea

---

**Procedimiento de adjudicación**

Abierto simplificado

---

**Tipo de tramitación**

Ordinaria

---

**Método de presentación de  
ofertas**

Electrónica

---

**Subasta electrónica**

No

---

**Valor estimado sin impuestos**

120.384,00 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 54.720,00 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 66.211,20 euros

**Duración del contrato** 24 meses

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 17 de abril del 2023 18:00

## División en lotes

**Número de lotes:** 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

Justificación del procedimiento de adjudicación (Publicado el 19 de Mayo del 2023 11:08)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 30 de marzo del 2023 13:58)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 30 de marzo del 2023 13:58)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Convocatoria

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 30 de marzo del 2023 13:58)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 30 de marzo del 2023 13:58)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

\* Obtención de información:

Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47.  
[contratacion.hulp@salud.madrid.org](mailto:contratacion.hulp@salud.madrid.org)

- [Oficinas de Atención al Ciudadano](#)

\* Presentación de ofertas o solicitudes de participación

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospitaluniversitariolapaz>

\* Apertura de ofertas:

- Pº de la Castellana 261, - Sala de Juntas del Hospital Universitario La Paz, planta 2ª del Edificio Norte. Madrid 28046

- Apertura Sobre Único : 19/04/2023. No pública.

## Licitadores, mesas de contratación e informes

**Composición de la Mesa de contratación permanente**

Acta de la Mesa de contratacion del 19 de abril del 2023 (Publicado el 21 de abril del 2023 13:43)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratacion del 17 de mayo del 2023

Acta de la Mesa de contratacion del

[Descargar todos los archivos](#)

## Tablón de anuncios electrónico

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 19 de abril del 2023 14:18)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 19 de Mayo del 2023 13:31)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 19 de Mayo del 2023

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 4 de julio del 2023 11:53)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

4 de julio del 2023

Corrección de errores Resolución de Adjudicación P.A.S. 2023-5-11 (Publicado el 26 de Mayo del 2023 14:27)

[Descargar](#)

## Resultados de la licitación:

### Nº del lote

### Objeto del lote

1

Objeto del lote no informado.

**Nº de ofertas:**

4

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

B28078020

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

3M ESPAÑA, S.L

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

38.400,00 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

44.464,00 euros

**Fecha del contrato:**

12 de junio del 2023

## Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 17 de septiembre del 2024 07:58)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 5 de junio del 2025 13:33)

[Descargar](#)

## Modificaciones de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	13/09/2024
----------------------------	------------

<b>NIF del contratista:</b>	B82763277
-----------------------------	-----------

<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	KCI CLINIC SPAIN,S.L.U.
---	-------------------------

<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	7.680,00 euros
--	----------------

<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	9.292,80 euros
--	----------------

<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	8 meses
--	---------

---

#### Prórrogas de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	05/06/2025
----------------------------	------------

<b>NIF del contratista:</b>	B82763277
-----------------------------	-----------

<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	KCI CLINIC SPAIN,S.L.U.
---	-------------------------

<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	38.400,00 euros
--	-----------------

<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	46.464,00 euros
--	-----------------

<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	24 meses
--	----------

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

Anuncio de formalización prórroga 2025-7-43 (Publicado el 27 de junio del 2025 13:03)

[Descargar](#)

---

Anuncio de formalización modificación 2024-9-29 (Publicado el 14 de octubre del 2024 09:28)

[Descargar](#)

---