

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 14 de abril del 2023 10:44.

Fecha y hora de la última actualización: 9 de enero del 2026 09:22.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 26 de mayo del 2023 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/OBR-005455/2023

Referencia C1212

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)

A13037434

Entidad adjudicadora

o Consejería de Educación, Ciencia y Universidades

Objeto del contrato

Refuerzo de la red de infraestructuras educativas de la Comunidad de Madrid mediante: “ampliación para terminación del IES Juan Bautista Monegro en Torrejón de Ardoz”, “ampliación para terminación (línea 5) del IES Francisca de Pedraza (fase 2), 8 aulas de eso, 8 de bachillerato, 2 aulas de desdoble, 4 aulas de apoyo, 10 seminarios, aulas específicas, biblioteca, cafetería, administración y pista deportiva”, “construcción de nuevo IES (línea 4) en Arganda del Rey”, “ampliación de 6 aulas de eso y 4 aulas específicas en el IES María Rodrigo, en Madrid” y “ampliación y terminación del IES Jane Goodall de Madrid (línea 4, 16+6). fase 2”

Tipo de contrato

Obras

Contrato mixto

No

Código CPV

45214220-8

Contrato/lote reservado

No aplica

Legislación nacional aplicable

Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada

No

Sistema de contratación

No aplica

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

Financiación de la Unión Europea

No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación

Abierto

Tipo de tramitación

Ordinaria

Método de presentación de ofertas

Electrónica

Subasta electrónica

No

Valor estimado sin impuestos

22.734.035,43 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 22.734.035,43 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 27.426.327,17 euros

Duración del contrato 15 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 26 de Mayo del 2023 23:59

División en lotes

Número de lotes: 5

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Ampliación para terminación del IES Juan Bautista Monegro en Torrejón de Ardoz

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Ampliación para terminación (línea 5) del IES Francisca de Pedraza (fase 2), 8 aulas de eso, 8 de bachillerato, 2 aulas de desdoble, 4 aulas de apoyo, 10 seminarios, aulas específicas, biblioteca, cafetería, administración y pista deportiva

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Construcción de nuevo IES (línea 4) en Arganda del Rey

Nº del lote:

4

Objeto del lote:

Ampliación de 6 aulas de eso y 4 aulas específicas en el IES María Rodrigo, en Madrid

Nº del lote:

5

Objeto del lote:

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 14 de abril del 2023 10:44)

[Descargar](#)

Justificación del procedimiento de adjudicación (Publicado el 6 de junio del 2023 13:17)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 14 de abril del 2023 10:44)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 14 de abril del 2023 10:44)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 14 de abril del 2023 10:44)

[Descargar](#)

Anuncio de licitación (Publicado el 12 de Mayo del 2023 15:00)

[Descargar](#)

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 14 de abril del 2023

Fecha de publicación de la licitación en el DOUE: 19 de abril del 2023

Publicación de la licitación en el DOUE

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 24 de abril del 2023

PUBLICACIÓN LICITACIÓN 24042023

PUBLICACIÓN CORRECCIÓN ERRORES LICITACIÓN 26052023

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 12 de Mayo del 2023 15:01)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 12 de Mayo del 2023 15:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Documentación complementaria

Modelo del DEUC

[Descargar](#)

Modelo del DEUC (Publicado el 19 de abril del 2023 13:53)

[Descargar](#)

PRESUPUESTO EN FORMATO BC3 LOTE 1 IES JUAN BAUTISTA MONEGRO TORREJON DE ARDOZ

[Descargar](#)

ORDEN CORRECCIÓN DE ERRORES PCAP (Publicado el 12 de Mayo del 2023 15:00)

[Descargar](#)

ANUNCIO CORECCIÓN DE ERRORES LICITACIÓN (Publicado el 12 de Mayo del 2023 15:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de documentación e Información:

-Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades. Área de contratación de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios. C/ Santa Hortensia, 30, segunda planta, 28002 Madrid.

-Correo electrónico: contratacioninfraestructuras@madrid.org

Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid: <https://contratospublicos.comunidad.madrid/>

- Oficinas de Atención al Ciudadano

Presentación de ofertas: <https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>

Apertura de ofertas: Reunión a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft Teams

Otras informaciones: Se publicará en el portal de la contratación la fecha y hora de la celebración de la Mesa para la apertura de las proposiciones económicas.

Para recibir los avisos de actualizaciones del expediente deben darse de alta en el servicio de alertas.

Licitadores, mesas de contratación e informes

Acta de la Mesa de contratación del 31 de mayo del 2023 (Publicado el 6 de junio del 2023 13:17)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 8 de junio del 2023 (Publicado el 15 de junio del 2023 11:28)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 4 de agosto del 2023 (Publicado el 14 de agosto del 2023 10:41)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 15 de septiembre del 2023 (Publicado el 15 de septiembre del 2023 13:29)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 10 de octubre del 2023 (Publicado el 16 de octubre del 2023 13:33)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 31 de octubre del 2023 (Publicado el 10 de noviembre del 2023 11:35)

[Descargar](#)

Informe sobre los criterios de adjudicación con juicio de valor

[Descargar](#)

informe_edifesa_obras_y_proyectos_a-obr-005455-2023 (Publicado el 15 de septiembre del 2023 13:29)

[Descargar](#)

INFORMES PROPUESTA Y BAJA REFUERZO 1-23

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Tablón de anuncios electrónico

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE PRESUPUESTO IES JUAN BAUTISTA MONEGRO EN TORREJÓN DE ARDOZ FICHERO BC3 (Publicado el 4 de Mayo del 2023 12:12)

[Descargar](#)

NOTA INFORMATIVA SOBRE LICIT@ Y CORRECCIÓN DE ERRORES (Publicado el 12 de Mayo del 2023 15:01)

[Descargar](#)

NOTA INFORMATIVA SOBRE LICIT@ 24/05/2023 (Publicado el 24 de Mayo del 2023 13:59)

[Descargar](#)

ORDEN ADJUDICACIÓN LOTE 1 (Publicado el 18 de diciembre del 2023 13:44)

[Descargar](#)

ORDEN ADJUDICACIÓN LOTE 2 (Publicado el 18 de diciembre del 2023 13:44)

[Descargar](#)

ORDEN ADJUDICACIÓN LOTE 3 (Publicado el 18 de diciembre del 2023 13:44)

[Descargar](#)

ORDEN ADJUDICACIÓN LOTE 5 (Publicado el 18 de diciembre del 2023 13:44)

[Descargar](#)

ORDEN ADJUDICACIÓN LOTE 4 (Publicado el 22 de diciembre del 2023 11:39)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 18 de diciembre del 2023

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 7 de febrero del 2024 09:52)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 29 de febrero del 2024 14:31)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

7 de febrero del 2024

ORDEN INCREMENTO DE CRÉDITO LOTE 1 (Publicado el 14 de febrero del 2024 09:52)

[Descargar](#)

ORDEN INCREMENTO DE CRÉDITO LOTE 2 (Publicado el 14 de febrero del 2024 09:52)

[Descargar](#)

ORDEN INCREMENTO DE CRÉDITO LOTE 4 (Publicado el 14 de febrero del 2024 09:52)

[Descargar](#)

ORDEN INCREMENTO DE CRÉDITO LOTE 3 (Publicado el 14 de febrero del 2024 09:52)

[Descargar](#)

ORDEN INCREMENTO DE CRÉDITO LOTE 5 (Publicado el 14 de febrero del 2024 09:52)

[Descargar](#)

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Ampliación para terminación del IES Juan Bautista Monegro en Torrejón de Ardoz

Nº de ofertas:	6
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	U56941370
Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE CONSTRUCTORA CONSVIAL, S.L. - TABLEROS Y PUENTES, S.A
Importe de adjudicación (sin impuestos):	6.575.308,99 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	7.956.123,88 euros
Fecha del contrato:	22 de enero del 2024

2

Ampliación para terminación (línea 5) del IES Francisca de Pedraza (fase 2), 8 aulas de eso, 8 de bachillerato, 2 aulas de desdoble, 4 aulas de apoyo, 10 seminarios, aulas específicas, biblioteca, cafetería, administración y pista deportiva

Nº de ofertas:	8
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28290369
Nombre o razón social del adjudicatario:	CONTRATAS CENTRO, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 4.600.361,33 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 5.566.437,21 euros

Fecha del contrato: 15 de enero del 2024

3

Construcción de nuevo IES (línea 4) en Arganda del Rey

Nº de ofertas: 7

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: A28976306

Nombre o razón social del adjudicatario: EMPRESA CONSTRUCTORA EJUCA, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 3.779.794,46 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 4.573.551,29 euros

Fecha del contrato: 15 de enero del 2024

5

Ampliación y terminación del IES Jane Goodall de Madrid (línea 4, 16+6). fase 2

Nº de ofertas: 8

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario:	B13434246
Nombre o razón social del adjudicatario:	PROFORMA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESTAURACIONES, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	3.088.999,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	3.737.688,79 euros
Fecha del contrato:	15 de enero del 2024

4

Ampliación de 6 aulas de eso y 4 aulas específicas en el IES María Rodrigo, en Madrid

Nº de ofertas:	9
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A41441122
Nombre o razón social del adjudicatario:	EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	2.262.092,81 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	2.737.132,30 euros
Fecha del contrato:	22 de enero del 2024

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	14/05/2025
Nº del contrato	A/OBR-005455/2023 MO
NIF del contratista:	B13434246
Nombre o razón social del contratista:	PROFORMA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESTAURACIONES, S.L.
Importe de la modificación (sin impuestos):	335.231,42 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	70.398,60 euros
Variación del plazo de ejecución:	45 días

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

[PUBLICACIÓN LICITACIÓN DOUE 19042023](#)[PUBLICACIÓN CORRECCIÓN ERRORES LICITACIÓN 19052023](#)

NOTA INFORMATIVA SOBRE LICIT@ (Publicado el 12 de Mayo del 2023 15:01)

[Descargar](#)

NOTA INFORMATIVA SOBRE LICIT@ 24/05/2023 (Publicado el 24 de Mayo del 2023 13:59)

[Descargar](#)

CONVOCATORIA EMPRESAS JV 8 junio 23 REFUERZO 1-23 AOB-005455-2023 (Publicado el 6 de junio del 2023 13:17)

[Descargar](#)

CORRECCIÓN ERRORES CONVOCATORIA EMPRESAS 8 junio 23 REFUERZO 1-23 AOB-005455-2023 (Publicado el 7 de junio del 2023 10:24)

[Descargar](#)

Convocatoria ECONÓMICA 3 agosto 23 EMPRESAS F_Censurado (Publicado el 31 de julio del 2023 13:51)

[Descargar](#)

Convocatoria 4 agosto 23 EMPRESAS (Publicado el 2 de agosto del 2023 11:22)

[Descargar](#)

Convocatoria 15 septiembre 23 EMPRESAS (Publicado el 13 de septiembre del 2023 13:18)

[Descargar](#)

[PROYECTO IES JUAN BAUTISTA MONEGRO TORREJÓN DE ARDOZ](#)

[PROYECTO IES FRANCISCA DE PEDRAZA ALCALÁ DE HENARES](#)

[PROYECTO NUEVO IES ARGANDA DEL REY PROYECTO IES MARÍA RODRIGO MADRID CORREGIDO](#)

[PROYECTO IES JANE GOODALL MADRID](#)
