

Fecha y hora de publicación en el Portal: 24 de abril del 2023 13:45.

Fecha y hora de la última actualización: 26 de noviembre del 2025 09:48.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** P.N.S.P. 8/2023

**Referencia** C1354

**Código de la entidad  
adjudicadora (DIR3)** A13013768

### Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario La Paz

### Objeto del contrato

Suministro del medicamento exclusivo Emicizumab (HEMLIBRA) para el H. U. La Paz

**Tipo de contrato** Suministros

**Contrato mixto** No

<b>Código CPV</b>	33600000-6
<b>Contrato/lote reservado</b>	No aplica
<b>Legislación nacional aplicable</b>	Ley 9/2017
<b>Sujeto a regulación armonizada</b>	Sí
<b>Sistema de contratación</b>	No aplica
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	No hay financiación de la Unión Europea
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Otro procedimiento
<b>Tipo de tramitación</b>	Ordinaria
<b>Método de presentación de ofertas</b>	Electrónica
<b>Subasta electrónica</b>	No
<b>Valor estimado sin impuestos</b>	28.427.377,87 euros
<b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>	2.786.997,83 euros
<b>Presupuesto base licitación. Importe total</b>	2.898.477,74 euros
<b>Duración del contrato</b>	6 meses

## Preparación del contrato

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 12 de junio del 2023 12:17)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 12 de junio del 2023 12:17)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 12 de junio del 2023 12:17)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 12 de junio del 2023 12:17)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

\* Obtención de información:

Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47.  
[contratacion.hulp@salud.madrid.org](mailto:contratacion.hulp@salud.madrid.org)

- [Oficinas de Atención al Ciudadano](#)

\* Presentación de ofertas o solicitudes de participación

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospitaluniversitariolapaz>

## Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 12 de junio del 2023 12:17)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato** 24 de abril del 2023

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 12 de junio del 2023 12:17)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

20 de junio del 2023

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

21 de junio del 2023

**Anuncio de formalización BOCM**

**Anuncio de formalización BOCM 1ª prórroga**

**Anuncio de formalización BOCM 2ª prórroga**

**Anuncio de formalización BOCM 3ª prórroga**

**Anuncio de formalización BOCM 4ª prórroga**

**Anuncio de formalización BOCM 5ª prórroga**

**Resultados de la licitación**

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A08023145
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	ROCHE FARMA, S.A

<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	2.786.997,83 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	2.898.477,74 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	20 de abril del 2023

## Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 2 de noviembre del 2023 11:43)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 24 de abril del 2024 14:47)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 7 de octubre del 2024 15:43)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 7 de abril del 2025 08:40)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 12 de noviembre del 2025 10:15)

[Descargar](#)

### Prórrogas de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	31/10/2023
<b>NIF del contratista:</b>	A08023145
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	ROCHE FARMA, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 2.786.997,83 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 2.898.477,74 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 6 meses

---

**Fecha de aprobación** 23/04/2024

**NIF del contratista:** A08023145

**Nombre o razón social del contratista:** ROCHE FARMA, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 2.786.997,83 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 2.898.477,74 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 6 meses

---

**Fecha de aprobación** 04/10/2024

**NIF del contratista:** A08023145

**Nombre o razón social del contratista:** ROCHE FARMA, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 2.786.997,83 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 2.898.477,74 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 6 meses

---

**Fecha de aprobación** 04/04/2025

**NIF del contratista:** A08023145

**Nombre o razón social del contratista:** ROCHE FARMA, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 2.786.997,83 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 2.898.477,74 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 6 meses

---

**Fecha de aprobación** 11/11/2025

**NIF del contratista:** A08023145

**Nombre o razón social del contratista:** ROCHE FARMA, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 2.786.997,83 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 2.898.477,74 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 6 meses

[Descargar todos los archivos](#)

**Otra información**

---

Anuncio de formalización 1ª prórroga (Publicado el 7 de noviembre del 2023 09:04)

[Descargar](#)

Formalización 2ª Prórroga PNSP 8/2023 (Publicado el 13 de noviembre del 2024 08:00)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización 3ª prórroga (Publicado el 20 de enero del 2025 09:52)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización 4ª prórroga (Publicado el 15 de abril del 2025 09:18)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización 3ª prórroga (Publicado el 17 de noviembre del 2025 12:44)

[Descargar](#)

---