

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 8 de mayo del 2023 07:35.

Fecha y hora de la última actualización: 11 de julio del 2025 10:04.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 7 de junio del 2023 12:00.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 6012300116

Referencia C1511

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13022951

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
 - Metro de Madrid, S.A.

Objeto del contrato

Servicios de mantenimiento en material móvil de las series 9000 y 3000 1ª que circulan por Metro de Madrid, S.A

Tipo de contrato Servicios

Contrato mixto No

Código CPV 50222000-7

Contrato/lote reservado No aplica

Legislación nacional aplicable RDL 3/2020

Sujeto a regulación armonizada No

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 105.304.085,93 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 70.202.723,95 euros

Presupuesto base licitación. 84.945.295,98 euros
Importe total

Duración del contrato 4 años

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 7 de junio del 2023 12:00

División en lotes

Número de lotes: 4

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Mantenimiento de ciclo corto de trenes de la serie 9000

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Mantenimiento de ciclo corto trenes de trenes de la serie 3000 1ª que circulan por línea 2.

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Mantenimiento de ciclo corto trenes de trenes de la serie 3000 1ª que circulan por línea 3.

Nº del lote:

4

Objeto del lote:

Mantenimiento del sistema de conducción y protección automática (ATC) en trenes de las series 9000 y 3000 1ª.

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 8 de Mayo del 2023 07:35)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 8 de Mayo del 2023 07:35)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 5 de mayo del 2023

Fecha de publicación de la licitación en el DOUE: 10 de mayo del 2023

Publicación de la licitación en el DOUE

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 9 de mayo del 2023

Publicación de la Licitación en el BOCM

[Publicación de la Licitación en el BOE](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 8 de Mayo del 2023 07:35)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 8 de Mayo del 2023 07:35)	Descargar
ANEXO PRECIOS LOTE 1	Descargar
ANEXO PRECIOS LOTE 2	Descargar
ANEXO PRECIOS LOTE 4	Descargar
Anuncio de Visitas a las Instalaciones (Publicado el 8 de Mayo del 2023 07:35)	Descargar
Aclaraciones a Consultas (Publicado el 11 de Mayo del 2023 13:00)	Descargar
Corrección de Errores del PCP (Publicado el 11 de Mayo del 2023 13:01)	Descargar
Segundas Aclaraciones a Consultas (Publicado el 18 de Mayo del 2023 09:59)	Descargar
Corrección de errores del Fichero excel "ANEXO PRECIOS LOTE 3" (Publicado el 18 de Mayo del 2023 09:59)	Descargar
ANEXO PRECIOS LOTE 3	Descargar
Terceras Aclaraciones a Consultas (Publicado el 23 de Mayo del 2023 10:43)	Descargar
Cuartas Aclaraciones a Consultas (Publicado el 25 de Mayo del 2023 12:43)	Descargar
Descargar todos los archivos	

Información adicional y puntos de contacto

* Presentación de ofertas:

- Se realizará por medios electrónicos, accediendo a la sección de Descargar Pliegos / Presentar Ofertas del Perfil del Contratante de Metro de Madrid

- Dirección electrónica:

<https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-...>

Licitadores, mesas de contratación e informes

Informe sobre los criterios de adjudicación con juicio de valor (Publicado el 13 de diciembre del 2023 12:46)

[Descargar](#)

Manifiestar Interés (Publicado el 8 de Mayo del 2023 07:35)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 13 de junio del 2023 12:28)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 14 de septiembre del 2023 10:13)

[Descargar](#)

Anuncio de Ratificación de las Ofertas Técnicas (Publicado el 5 de julio del 2023 12:41)

[Descargar](#)

Apertura de Ofertas (Publicado el 25 de agosto del 2023 08:36)

[Descargar](#)

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos Lote 4 (Publicado el 25 de agosto del 2023 10:03)

[Descargar](#)

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (Lote 1) (Publicado el 25 de agosto del 2023 10:24)

[Descargar](#)

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (Lotes 2 y 3) (Publicado el 25 de agosto del 2023 10:24)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 21 de febrero del 2024 10:52)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 13 de diciembre del 2023

Documento de formalización del contrato (Publicado el 7 de febrero del 2024 08:49)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 7 de febrero del 2024 08:49)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 7 de febrero del 2024 08:49)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 7 de febrero del 2024 08:49)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

7 de febrero del 2024

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 5 de febrero del 2024

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

6 de febrero del 2024

Publicación de la formalización en el DOUE

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

16 de febrero del 2024

Publicación de la Formalización en el BOCM

Propuesta de Adjudicación (Publicado el 13 de diciembre del 2023 12:46)

[Descargar](#)

[Publicación de la Adjudicación en el BOCM](#)

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Mantenimiento de ciclo corto de trenes de la serie 9000
Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B81748923
Nombre o razón social del adjudicatario:	DESARROLLOS DE TECNOLOGÍA AVANZADA, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	29.997.977,32 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	36.297.552,56 euros

Nº del contrato: 7223000770

Fecha del contrato: 8 de enero del 2024

2

Mantenimiento
de ciclo corto
trenes de trenes
de la serie 3000
1ª que circulan
por línea 2.

Nº de ofertas: 1

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: A20001020

**Nombre o razón social del
adjudicatario:** CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE
FERROCARRILES, S.A.

**Importe de adjudicación (sin
impuestos):** 9.859.378,11 euros

**Importe de adjudicación (con
impuestos):** 11.929.847,51 euros

Nº del contrato: 7223000771

Fecha del contrato: 8 de enero del 2024

3

Mantenimiento
de ciclo corto
trenes de trenes
de la serie 3000
1ª que circulan
por línea 3.

Nº de ofertas: 1

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario:	A20001020
Nombre o razón social del adjudicatario:	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	19.983.330,36 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	24.179.829,74 euros
Nº del contrato:	7223000772
Fecha del contrato:	8 de enero del 2024

4

Mantenimiento del sistema de conducción y protección automática (ATC) en trenes de las series 9000 y 3000 1ª.

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28512598
Nombre o razón social del adjudicatario:	SIEMENS RAIL AUTOMATION, S.A.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	7.336.144,72 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	8.876.735,11 euros
Nº del contrato:	7223000773
Fecha del contrato:	8 de enero del 2024

Ejecución del contrato

Certificado de la Modificación Prevista del Contrato 7223000770
(Publicado el 19 de marzo del 2024 11:44)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa de la Modificación Prevista del Contrato
7223000770 (Publicado el 19 de marzo del 2024 11:44)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa de la Modificación del Contrato 7223000773-1
(Lote 4) (Publicado el 19 de marzo del 2024 12:35)

[Descargar](#)

Certificado de Aprobación de la Modificación del Contrato
7223000773-1 (Lote 4) (Publicado el 19 de marzo del 2024 12:35)

[Descargar](#)

Acuerdo de Modificación del Contrato 7223000770-1 (Lote 1)
(Publicado el 15 de abril del 2024 11:20)

[Descargar](#)

Acuerdo de Modificación del Contrato 7223000773-1 (Lote 4)
(Publicado el 16 de abril del 2024 13:28)

[Descargar](#)

Certificado de la Modificación del Contrato 7223000772-1 (Lote 3)
(Publicado el 11 de julio del 2025 10:02)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa de la Modificación del Contrato nº
7223000772-1 (Lote 3) (Publicado el 11 de julio del 2025 10:02)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 18/03/2024

Nº del contrato 7223000770

NIF del contratista: B81748923

Nombre o razón social del contratista: DESARROLLOS DE TECNOLOGÍA AVANZADA, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 714.237,56 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 864.227,45 euros

Fecha de aprobación 18/03/2024

Nº del contrato 7223000773-1

NIF del contratista: A28512598

Nombre o razón social del contratista: SIEMENS RAIL AUTOMATION, S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 68.321,64 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 82.669,18 euros

Fecha de aprobación 10/07/2025

Nº del contrato 723000772

NIF del contratista: A20001020

Nombre o razón social del contratista: CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 1.153.966,13 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 1.396.299,02 euros

Variación del plazo de ejecución: 0

[Descargar todos los archivos](#)