



En plazo	
Pendiente de adjudicación	
Adjudicada	
Resuelta	

Fecha y hora de la última actualización: 7 de octubre del 2025 14:46.

Fecha y hora de publicación en el Portal: 10 de mayo del 2023 10:33.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 25 de mayo del 2023 23:59.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Anulada

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	A/OBR-035689/2022 (5-B/23)
Referencia	C1537

Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)

A13037472

Entidad adjud	icadora
----------------------	---------

o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior

Objeto del contrato

Tratamientos selvícolas de naturalización y mejora de la biodiversidad en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama

Tipo de contrato	Obras
Contrato mixto	No
Código CPV	45262640- 9
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Compra pública de innovación Financiación de la Unión Europea	No Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Financiación de la Unión	Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Financiación de la Unión Europea Código de referencia único del	Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia C04.I02.P01.S23
Financiación de la Unión Europea Código de referencia único del proyecto	Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia C04.I02.P01.S23
Financiación de la Unión Europea Código de referencia único del proyecto Procedimiento de adjudicación	Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia C04.I02.P01.S23
Financiación de la Unión Europea Código de referencia único del proyecto Procedimiento de adjudicación Tipo de tramitación Método de presentación de	Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia C04.I02.P01.S23 Abierto simplificado Ordinaria

Presupuesto base licitación sin impuestos

Presupuesto base licitación. 1.802.865,49 euros
Importe total

Duración del contrato 19 meses

Fecha y hora límite de 25 de Mayo del 2023 23:59 presentación de ofertas o

División en lotes

solicitudes de participación

Número de lotes: 3

 $N^{\underline{o}}$ del lote:

1

Objeto del lote:

Tratamientos selvícolas de naturalización y mejora de la biodiversidad en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, LOTE Nº 1 "Las Calderuelas y Otros" nº 153, en el T.M. de Rascafría, PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA-FINANCIADO POR LA UE NextGenerationEu

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Tratamientos selvícolas de naturalización y mejora de la biodiversidad en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, LOTE N° 2 "La Morcuera" n° 151 en el T.M. de Rascafría, PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA-FINANCIADO POR LA UE NextGeneration Eu

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Tratamientos selvícolas de naturalización y mejora de la biodiversidad en el Parque Nacional de la Sierra de Guarrama, LOTE Nº 3 "Hueco de San Blas" nº 142 en el T.M. de Manzanares el Real, PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA-FINANCIADO POR LA UE NextGenerationEu

Lote reservado:

No aplica

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 10 de Mayo del 2023 10:33)

Descargar

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 10 de Mayo del 2023 10:33)

Descargar

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 10 de Mayo del 2023 10:33)

Descargar

Informe tramitación urgente del expediente (Publicado el 10 de Mayo del 2023 10:33)

Descargar

Orden aprobación declaración de urgencia la tramitación del expediente (Publicado el 10 de Mayo del 2023 10:33)

Descargar

Descargar todos los archivos

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 10 de Mayo del 2023 10:33)

Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 10 de Mayo del 2023 10:33)

Descargar

Corrección de errores en toda la documentación donde se haga referencia a la partida de financiación (Publicado el 10 de Mayo del 2023 10:33)

Descargar

Descargar todos los archivos

Documentación complementaria

Proyecto de obras	<u>Descargar</u>
Acta de replanteo previo (Publicado el 10 de Mayo del 2023 10:33)	<u>Descargar</u>
Estudio de gestión de residuos de la obra (Publicado el 10 de Mayo del 2023 10:33)	<u>Descargar</u>
Memoria económica (Publicado el 10 de Mayo del 2023 10:33)	Descargar
Informe supervisión del proyecto de la obra (Publicado el 10 de Mayo del 2023 10:33)	<u>Descargar</u>
Orden n° 3438-22 de Aprobación del Proyecto declarada sin efecto (Publicado el 10 de Mayo del 2023 12:46)	<u>Descargar</u>
Orden nº 3865-22 de Aprobación del Proyecto declarada sin efecto (Publicado el 10 de Mayo del 2023 12:46)	<u>Descargar</u>
Orden nº 113-23 de Aprobación del Proyecto declarada sin efecto (Publicado el 10 de Mayo del 2023 12:46)	<u>Descargar</u>
Orden n° 377-23 de aprobación proyecto de la obra (Publicado el 10 de Mayo del 2023 12:46)	<u>Descargar</u>

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

- * Obtención de información: No se atenderá presencialmente
- Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura (División de Contratación).
- Correo electrónico: contratamot@madrid.org
- Oficinas de Atención al Ciudadano.
- * Presentación de ofertas:

Las proposiciones se presentarán por medios electrónicos. En el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madridhttps://contratos-publicos.comunidad.madrid/perfil-contratante/sistema-licit-licitacion-electronica se ofrece la información necesaria para el acceso al sistema de licitación electrónica que debe utilizarse.

- * Apertura de ofertas económicas:
- a) Dirección: En aplicación del art 157.4 de la LCSP, la mesa pública se celebrará sin público presencial, publicando en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid la información correspondiente.

Se realizará una reunión a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft Teams.

- b) Fecha: Se anunciará con 48 horas de antelación en el Perfil de Contratante
- c) Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Se publicará con 48 horas de antelación en el Perfil de Contratante el enlace correspondiente para que los interesados puedan acceder a la reunión a distancia.
- Acto de apertura de ofertas económicas:

Se realizará una reunión a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft Teams.

- a) Fecha: 6 de junio de 2023
- b) Hora: 10:00 horas (UTC/GMT+1).
- * Visita de la obra

La visita de la obra referenciada se realizará el día lunes 22 de mayo de 2023 a las 10:00 horas y el punto de encuentro será en la Oficina de Atención a la población Local del Parque Nacional, calle de la Pradera, Nº2, Oteruelo del Valle en el T.M. de Rascafría. La visita durara toda la mañana y es necesario que acudan con vehículos todo terreno para entrar al monte. A las 10:15 se abandonará el punto de encuentro para ir a los distintos montes donde se realizará la obra.

Licitadores, mesas de contratación e informes

Composición de la Mesa de contratación permanente

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 12 de junio del 2023 13:30)	<u>Descargar</u>
Acta de la Mesa de contratacion del 6 de junio del 2023 (Publicado el 12 de junio del 2023 13:30)	<u>Descargar</u>
Acta de la Mesa de contratacion del 16 de junio del 2023 (Publicado el 21 de junio del 2023 09:36)	<u>Descargar</u>
Acta de la Mesa de contratacion del 6 de julio del 2023 (Publicado el 11 de julio del 2023 14:36)	<u>Descargar</u>
Acta de la Mesa de contratacion del 26 de julio del 2023 (Publicado el 3 de agosto del 2023 09:46)	<u>Descargar</u>

Descargar

Descargar todos los archivos

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 12 de junio del 2023 13:30)

Descargar

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 12 de junio del 2023 13:30)

Descargar

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 19 de junio del 2023 11:52)

Descargar

Ofertas económicas (Publicado el 6 de junio del 2023 15:26)

Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 11 de agosto del 2023 10:00)

Descargar

Adjudicación del contrato (Publicado el 11 de agosto del 2023 10:00)

Descargar

Adjudicación del contrato (Publicado el 11 de agosto del 2023 10:00)

Descargar

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: ^{11 de agosto del 2023}

Documento de formalización del contrato (Publicado el 18 de septiembre del 2023 22:23)

Descargar

Documento de formalización del contrato (Publicado el 18 de septiembre del 2023 22:23)	<u>Descargar</u>
Documento de formalización del contrato (Publicado el 18 de septiembre del 2023 22:23)	<u>Descargar</u>
Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 18 de septiembre del 2023 22:23)	<u>Descargar</u>

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

18 de septiembre del 2023

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote	
	Tratamientos	
	selvícolas de	
	naturalización y	
	mejora de la	
	biodiversidad en	
	el Parque	
	Nacional de la	
	Sierra de	
	Guadarrama,	
	LOTE Nº 1 "Las	
1	Calderuelas y	
	Otros" nº 153, en	
	el T.M. de	
	Rascafría, PLAN	
	DE	
	RECUPERACIÓN,	
	TRANSFORMACIÓN	
	Y RESILIENCIA-	
	FINANCIADO POR	
	LA UE	
	NextGenerationEu	

Nº de ofertas: 6 **Resultado:** Formalizado NIF del adjudicatario: B40011934 Nombre o razón social del EL EJIDILLO VIVEROS INTEGRALES, S.L. adjudicatario: Importe de adjudicación (sin 405.076,54 euros impuestos): Importe de adjudicación (con 490.142,61 euros impuestos): Fecha del contrato: 28 de agosto del 2023 Tratamientos selvícolas de naturalización y mejora de la biodiversidad en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama,LOTE Nº 2 "La 2 Morcuera" nº 151 en el T.M. de Rascafría, PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA-FINANCIADO POR LA UE NextGenerationEu Nº de ofertas: 13 Resultado: Formalizado NIF del adjudicatario: B97864219

Nombre o razón social del adjudicatario:

NATURA CONSTRUCTIVA, S.L.

Importe de adjudicación (sin

impuestos):

357.170,50 euros

Importe de adjudicación (con

impuestos):

3

432.176,31 euros

Fecha del contrato: 31 de agosto del 2023

Tratamientos selvícolas de naturalización y mejora de la biodiversidad en el Parque Nacional de la Sierra de

Guarrama, LOTE

Nº 3 "Hueco de

San Blas" nº 142
en el T.M. de

Manzanares el

Real, PLAN DE

RECUPERACIÓN,

TRANSFORMACIÓN
Y RESILIENCIAFINANCIADO POR

LA UE

NextGenerationEu

Nº de ofertas: 11

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: A08602815

Nombre o razón social del

adjudicatario:

TALHER, S.A.

Importe de adjudicación (sin

impuestos):

383.849,20 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

464.457,53 euros

Fecha del contrato:

28 de agosto del 2023

Ejecución del contrato

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 28 de agosto del 2025 11:13)	Descargar
Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 28 de agosto del 2025 11:13)	<u>Descargar</u>
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 28 de agosto del 2025 11:13)	<u>Descargar</u>
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 28 de agosto del 2025 11:13)	<u>Descargar</u>
Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 22 de Mayo del 2025 10:37)	Descargar
Acta de comprobación de replanteo Lote 1 (Publicado el 11 de diciembre del 2023 12:24)	Descargar
Aprobación Plan de seguridad y salud Lote 1 (Publicado el 11 de diciembre del 2023 12:24)	Descargar
Aprobación Programa de trabajo Lote 1 (Publicado el 11 de diciembre del 2023 12:24)	<u>Descargar</u>
Inicio de la obra Lote 1 (Publicado el 11 de diciembre del 2023 12:24)	Descargar

Acta de comprobación de replanteo Lote 2 (Publicado el 11 de diciembre del 2023 12:24)	Descargar
Aprobación Plan de seguridad y salud Lote 2 (Publicado el 11 de diciembre del 2023 12:24)	Descargar
Aprobación Programa de trabajo Lote 2 (Publicado el 11 de diciembre del 2023 12:24)	Descargar
Inicio de la obra Lote 2 (Publicado el 11 de diciembre del 2023 12:25)	Descargar
Acta de comprobación de replanteo Lote 3 (Publicado el 20 de febrero del 2024 09:45)	Descargar
Aprobación Plan de seguridad y salud Lote 3 (Publicado el 20 de febrero del 2024 09:45)	Descargar
Aprobación Programa de trabajo Lote 3 (Publicado el 20 de febrero del 2024 09:45)	Descargar
Inicio de la obra Lote 3 (Publicado el 20 de febrero del 2024 09:45)	Descargar
Aprobación nuevo Programa de trabajo Lote 2 (Publicado el 29 de abril del 2024 13:57)	<u>Descargar</u>
Aprobación nuevo Programa de trabajo Lote 3 (Publicado el 29 de abril del 2024 13:57)	Descargar
Autorización de la suspensión Lote 2 del contrato (Publicado el 23 de diciembre del 2024 11:04)	Descargar
Autorización de la suspensión del contrato Lote 3 (Publicado el 11 de marzo del 2025 10:26)	Descargar
Autorización de la suspensión del contrato Lote 1 (Publicado el 19 de marzo del 2025 12:06)	Descargar
Autorización reanudación del contrato Lote 3 (Publicado el 6 de junio del 2025 11:48)	Descargar
Autorización reanudación del contrato Lote 1 (Publicado el 6 de junio del 2025 11:48)	Descargar
Aprobación nuevo Programa de trabajo Lote 3 (Publicado el 6 de junio del 2025 11:48)	Descargar

Aprobación proyecto modificado nº 1 lote 2 (Publicado el 28 de agosto del 2025 11:13)

Iniciación del expediente de modificación nº 1 Lote 2 (Publicado el 28 de agosto del 2025 11:13)

Aprobación nuevo Plan de seguridad y salud Lote 2 (Publicado el 8 de octubre del 2025 12:46)

Aprobación nuevo Programa de trabajo Lote 2 (Publicado el 8 de octubre del 2025 12:46)

Descargar

Descargar

Descargar

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 20/05/2025

Nº del contrato A/OBR-035689-2022 (5-B/23)

NIF del contratista: A08602815

Nombre o razón social del

contratista:

TALHER, SA,

Variación del plazo de ejecución: 100 días

Fecha de aprobación 26/08/2025

Nº del contrato A/OBR-035689-2022 (5-B/23)

NIF del contratista: B97864219

Nombre o razón social del

contratista:

NATURA CONSTRUCTIVA, SL

Importe de la modificación (sin impuestos): 30.316,35 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

36.682,78 euros

Variación del plazo de ejecución:

Descargar todos los archivos

Otra información

Visita de la Obra (Publicado el 17 de Mayo del 2023 09:47)

Descargar

*Visita de la Obra

La visita de la obra referenciada se realizará el día lunes 22 de mayo de 2023 a las 10:00 horas y el punto de encuentro será en la Oficina de Atención a la población Local del Parque Nacional, calle de la Pradera, Nº2, Oteruelo del Valle en el T.M. de Rascafría. La visita durara toda la mañana y es necesario que acudan con vehículos todo terreno para entrar al monte. A las 10:15 se abandonará el punto de encuentro para ir a los distintos montes donde se realizará la obra.

Fecha de descarga: 19-10-2025 22:38:05