

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 10 de mayo del 2023 10:33.

Fecha y hora de la última actualización: 29 de abril del 2024 13:40.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 25 de mayo del 2023 23:59.

## Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** A/OBR-035689/2022 (5-B/23)

**Referencia** C1537

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13037472

**Entidad adjudicadora** o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior

**Objeto del contrato**

Tratamientos selvícolas de naturalización y mejora de la biodiversidad en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama

**Tipo de contrato** Obras

**Contrato mixto** No

**Código CPV** 45262640-9

**Legislación nacional aplicable** Ley 9/2017

**Sujeto a regulación armonizada** No

**Sistema de contratación** No aplica

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Financiación de la Unión Europea** Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

**Código de referencia único del proyecto** C04.I02.P01.S23

**Procedimiento de adjudicación** Abierto simplificado

**Tipo de tramitación** Ordinaria

**Método de presentación de ofertas** Electrónica

**Subasta electrónica** No

**Valor estimado sin impuestos** 1.489.971,49 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 1.489.971,49 euros

**Presupuesto base licitación.** 1.802.865,49 euros  
**Importe total**

---

**Duración del contrato** 19 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 25 de Mayo del 2023 23:59

---

## División en lotes

---

**Número de lotes:** 3

---

<b>Nº del lote</b>	<b>Objeto del lote</b>
1	Objeto del lote no informado.
2	Objeto del lote no informado.
3	Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

---

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 10 de Mayo del 2023 10:33) [Descargar](#)

---

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 10 de Mayo del 2023 10:33) [Descargar](#)

---

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 10 de Mayo del 2023 10:33) [Descargar](#)

---

Informe tramitación urgente del expediente (Publicado el 10 de Mayo del 2023 10:33) [Descargar](#)

Orden aprobación declaración de urgencia la tramitación del expediente (Publicado el 10 de Mayo del 2023 10:33)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 10 de Mayo del 2023 10:33)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 10 de Mayo del 2023 10:33)

[Descargar](#)

Corrección de errores en toda la documentación donde se haga referencia a la partida de financiación (Publicado el 10 de Mayo del 2023 10:33)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Documentación complementaria

Proyecto de obras

[Descargar](#)

Acta de replanteo previo (Publicado el 10 de Mayo del 2023 10:33)

[Descargar](#)

Estudio de gestión de residuos de la obra (Publicado el 10 de Mayo del 2023 10:33)

[Descargar](#)

Memoria económica (Publicado el 10 de Mayo del 2023 10:33)

[Descargar](#)

Informe supervisión del proyecto de la obra (Publicado el 10 de Mayo del 2023 10:33)

[Descargar](#)

Orden nº 3438-22 de Aprobación del Proyecto declarada sin efecto  
(Publicado el 10 de Mayo del 2023 12:46)

[Descargar](#)

Orden nº 3865-22 de Aprobación del Proyecto declarada sin efecto  
(Publicado el 10 de Mayo del 2023 12:46)

[Descargar](#)

Orden nº 113-23 de Aprobación del Proyecto declarada sin efecto  
(Publicado el 10 de Mayo del 2023 12:46)

[Descargar](#)

Orden nº 377-23 de aprobación proyecto de la obra (Publicado el 10 de Mayo del 2023 12:46)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

\* Obtención de información: No se atenderá presencialmente

- Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura (División de Contratación).

- Correo electrónico: [contratamot@madrid.org](mailto:contratamot@madrid.org)

- Oficinas de Atención al Ciudadano.

\* Presentación de ofertas:

Las proposiciones se presentarán por medios electrónicos. En el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid <https://contratos-publicos.comunidad.madrid/perfil-contratante/sistema-licit-licitacion-electronica> se ofrece la información necesaria para el acceso al sistema de licitación electrónica que debe utilizarse.

\* Apertura de ofertas económicas:

a) Dirección: En aplicación del art 157.4 de la LCSP, la mesa pública se celebrará sin público presencial, publicando en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid la información correspondiente.

Se realizará una reunión a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft Teams.

b) Fecha: Se anunciará con 48 horas de antelación en el Perfil de Contratante

c) Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Se publicará con 48 horas de antelación en el Perfil de Contratante el enlace correspondiente para que los interesados puedan acceder a la reunión a distancia.

**- Acto de apertura de ofertas económicas:**

**Se realizará una reunión a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft Teams.**

**a) Fecha: 6 de junio de 2023**

**b) Hora: 10:00 horas (UTC/GMT+1).**

\* Visita de la obra

La visita de la obra referenciada se realizará el día lunes 22 de mayo de 2023 a las 10:00 horas y el punto de encuentro será en la Oficina de Atención a la población Local del Parque Nacional, calle de la Pradera, Nº2, Oteruelo del Valle en el T.M. de Rascafría. La visita durara toda la mañana y es necesario que acudan con vehículos todo terreno para entrar al monte. A las 10:15 se abandonará el punto de encuentro para ir a los distintos montes donde se realizará la obra.

## Licitadores, mesas de contratación e informes

### Composición de la Mesa de contratación permanente

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 12 de junio del 2023 13:30)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratacion del 6 de junio del 2023 (Publicado el 12 de junio del 2023 13:30)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratacion del 16 de junio del 2023 (Publicado el 21 de junio del 2023 09:36)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratacion del 6 de julio del 2023 (Publicado el 11 de julio del 2023 14:36)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratacion del 26 de julio del 2023 (Publicado el 3 de agosto del 2023 09:46)

[Descargar](#)

Acceso mesa pública apertura económica (Publicado el 2 de junio del 2023 11:36)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 12 de junio del 2023 13:30)

[Descargar](#)

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 12 de junio del 2023 13:30)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 19 de junio del 2023 11:52)

[Descargar](#)

Ofertas económicas (Publicado el 6 de junio del 2023 15:26)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 11 de agosto del 2023 10:00)

[Descargar](#)

Adjudicación del contrato (Publicado el 11 de agosto del 2023 10:00)

[Descargar](#)

Adjudicación del contrato (Publicado el 11 de agosto del 2023 10:00)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 11 de agosto del 2023

Documento de formalización del contrato (Publicado el 18 de septiembre del 2023 22:23)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 18 de septiembre del 2023 22:23)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 18 de septiembre del 2023 22:23)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 18 de septiembre del 2023 22:23)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

18 de septiembre del 2023

## Resultados de la licitación:

### Nº del lote

### Objeto del lote

1

Objeto del lote  
no informado.

**Nº de ofertas:**

6

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

B40011934

**Nombre o razón social del  
adjudicatario:**

EL EJIDILLO VIVEROS INTEGRALES, S.L.

**Importe de adjudicación (sin  
impuestos):**

405.076,54 euros

**Importe de adjudicación (con  
impuestos):**

490.142,61 euros

**Fecha del contrato:**

28 de agosto del 2023

2

Objeto del lote  
no informado.

**Nº de ofertas:**

13

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

B97864219

**Nombre o razón social del  
adjudicatario:**

NATURA CONSTRUCTIVA, S.L.

**Importe de adjudicación (sin  
impuestos):**

357.170,50 euros



**Importe de adjudicación (con impuestos):** 432.176,31 euros

**Fecha del contrato:** 31 de agosto del 2023

3

Objeto del lote no informado.

**Nº de ofertas:** 11

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** A08602815

**Nombre o razón social del adjudicatario:** TALHER, S.A.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 383.849,20 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 464.457,53 euros

**Fecha del contrato:** 28 de agosto del 2023

## Ejecución del contrato

Acta de comprobación de replanteo Lote 1 (Publicado el 11 de diciembre del 2023 12:24)

[Descargar](#)

Aprobación Plan de seguridad y salud Lote 1 (Publicado el 11 de diciembre del 2023 12:24)

[Descargar](#)

Aprobación Programa de trabajo Lote 1 (Publicado el 11 de diciembre del 2023 12:24)

[Descargar](#)

Inicio de la obra Lote 1 (Publicado el 11 de diciembre del 2023 12:24)

[Descargar](#)

Acta de comprobación de replanteo Lote 2 (Publicado el 11 de diciembre del 2023 12:24)

[Descargar](#)

Aprobación Plan de seguridad y salud Lote 2 (Publicado el 11 de diciembre del 2023 12:24)

[Descargar](#)

Aprobación Programa de trabajo Lote 2 (Publicado el 11 de diciembre del 2023 12:24)

[Descargar](#)

Inicio de la obra Lote 2 (Publicado el 11 de diciembre del 2023 12:25)

[Descargar](#)

Acta de comprobación de replanteo Lote 3 (Publicado el 20 de febrero del 2024 09:45)

[Descargar](#)

Aprobación Plan de seguridad y salud Lote 3 (Publicado el 20 de febrero del 2024 09:45)

[Descargar](#)

Aprobación Programa de trabajo Lote 3 (Publicado el 20 de febrero del 2024 09:45)

[Descargar](#)

Inicio de la obra Lote 3 (Publicado el 20 de febrero del 2024 09:45)

[Descargar](#)

Aprobación nuevo Programa de trabajo Lote 2 (Publicado el 29 de abril del 2024 13:57)

[Descargar](#)

Aprobación nuevo Programa de trabajo Lote 3 (Publicado el 29 de abril del 2024 13:57)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Visita de la Obra (Publicado el 17 de Mayo del 2023 09:47)

[Descargar](#)

\*Visita de la Obra

La visita de la obra referenciada se realizará el día lunes 22 de mayo de 2023 a las 10:00 horas y el punto de encuentro será en la Oficina de Atención a la población Local del Parque Nacional, calle de la Pradera, N°2, Oteruelo del Valle en el T.M. de Rascafría. La visita durara toda la mañana y es necesario que acudan con vehículos todo terreno para entrar al monte. A las 10:15 se abandonará el punto de encuentro para ir a los distintos montes donde se realizará la obra.