
Fecha y hora de publicación en el Portal: 12 de mayo del 2023 10:14.

Fecha y hora de la última actualización: 9 de noviembre del 2023 12:54.

Tipo de publicación  Encargos a medios propios

Situación  Resuelta

Tipo de resolución  Formalizado

Número de expediente  ENCARGO_COMPLEJO

Referencia  C1588

Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)

A13037495

Entidad adjudicadora
Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior

Organismo Autónomo Instituto Madrileño de
Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y
Alimentario (IMIDRA)

Objeto del encargo

Gestión integral del complejo agrodivulgativo agroambiental El Encín, en Alcalá de Henares de
01/05/2023 a 31/10/2023

Tipo de encargo  Servicios

Código NUTS  ES300

Financiación de la Unión
Europea  

No hay financiación de la Unión Europea

Datos del expediente



Procedimiento de adjudicación  Otro procedimiento

Duración del contrato  6 meses

Justificación del encargo (Publicado el 12 de Mayo del 2023 10:14)  Descargar  

Descargar todos los archivos

Preparación del encargo

Documento de formalización del contrato (Publicado el 12 de Mayo
del 2023 10:14)  Descargar  

Resultados de la licitación

Nº del lote
Objeto del lote

Nº de ofertas:
1
Resultado:
Formalizado
NIF del adjudicatario:
A28476208
Nombre o razón social del adjudicatario:
EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA, S.A. S.M.E.
Importe de adjudicación (sin impuestos):
210.073,21 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):

Nº del lote:
1

Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Formalización del encargo

http://contratos-publicos.comunidad.madrid/medias/memoriajustificativaencargotragsacomplejocensuradopdf/download
http://contratos-publicos.comunidad.madrid/generate-zip/group_pcon_prep_del_contrato
http://contratos-publicos.comunidad.madrid/medias/ordenautorizacionencargocomplejocensuradopdf/download


210.073,21 euros
Fecha del contrato:
1 de Mayo del 2023

Prórroga del encargo (Publicado el 9 de noviembre del 2023 12:57)  Descargar  

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación
Nº del contrato

NIF del contratista:
A28476208
Nombre o razón social del contratista:
EMP.TRANSFORM.AGRARIA, SA. SME, MP
Importe de la prórroga (sin impuestos):
144.678,51 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):
175.061,00 euros
Variación del plazo de ejecución:
5 meses

Fecha de aprobación
01/11/2023

Ejecución del encargo

Fecha de descarga: 17-07-2025 06:51:50

http://contratos-publicos.comunidad.madrid/medias/ordenautorizacionencargoprorrogacomplejoelencinimidracensuradopdf/download

