Fecha y hora de publicación en el Portal: 12 de mayo del 2023 14:38.

Fecha y hora de la última actualización: 18 de marzo del 2025 09:28.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	PNSP 2023-1-002
Referencia	C1598
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013762

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario Clínico San Carlos

Objeto del contrato

Suministro de marcapasos sin cable Micra® con destino al Servicio de Cardiología del Hospital Clínico San Carlos

Tipo de contrato	Suministros

Contrato mixto	No
Código CPV	33184100-4
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	483.600,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	93.000,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	102.300,00 euros
Duración del contrato	12 meses

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote	Objeto del lote

1	Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 12 de Mayo del 2023 14:39)	Descargar
Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 12 de Mayo del 2023 14:39)	Descargar
Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 12 de Mayo del 2023 14:39)	Descargar
Informe de necesidad (Publicado el 12 de Mayo del 2023 14:39)	Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 12 de Mayo del 2023 14:39)	Descargar
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 12 de Mayo del 2023 14:39)	Descargar
Diligencia PCAP (Publicado el 12 de Mayo del 2023 14:39)	Descargar

Descargar todos los archivos

Licitadores, mesas de contratación e informes

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 12 de Mayo del 2023 14:39)	Descargar
Acto de apertura (Publicado el 12 de Mayo del 2023 14:39)	Descargar

Informe técnico (Publicado el 12 de Mayo del 2023 14:39) Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 12 de Mayo del 2023 14:39) Descargar

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato 12 de Mayo del 2023

Documento de formalización del contrato (Publicado el 15 de junio del 2023 15:07) Descargar

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 15 de junio del 2023 15:07) Descargar

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

15 de junio del 2023

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 9 de junio del 2023

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

14 de junio del 2023

Publicación de la formalización en el DOUE

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

23 de junio del 2023

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28389484
Nombre o razón social del adjudicatario:	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	93.000,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	102.300,00 euros
Fecha del contrato:	8 de junio del 2023

Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 25 de agosto del 2023 13:45) Descargar

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 25 de agosto del 2023 13:45) Descargar

Publicación de la modificación en el DOUE

Publicación de la modificación en el BOCM

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 28 de febrero del 2025 10:48) Descargar

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 3 de marzo del 2025 10:05) Descargar

Adenda modificación contrato (Publicado el 25 de agosto del 2023 13:45) Descargar

Documento de formalización de la primera prórroga del contrato (Publicado el 28 de febrero del 2025 10:48) Descargar

Documento de formalización de la segunda prórroga del contrato (Publicado el 3 de marzo del 2025 10:05) Descargar

Publicación de la primera prórroga del contrato en el DOUE

Publicación de la segunda prórroga del contrato en el DOUE

Publicación de la primera prórroga del contrato en el BOCM

Publicación de la segunda prórroga del contrato en el BOCM

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	21/08/2023
NIF del contratista:	A28389484
Nombre o razón social del contratista:	MEDTRONIC IBERICA, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	18.600,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	20.460,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	290 días

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	19/12/2023
NIF del contratista:	A28389484
Nombre o razón social del contratista:	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	93.000,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	102.300,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Fecha de aprobación	16/10/2024
NIF del contratista:	A28389484
Nombre o razón social del contratista:	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	93.000,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	102.300,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Descargar todos los archivos