

Fecha y hora de publicación en el Portal: 12 de mayo del 2023 14:38.

Fecha y hora de la última actualización: 23 de febrero del 2026 10:35.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente PNSP 2023-1-002

Referencia C1598

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013762

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario Clínico San Carlos

Objeto del contrato

Suministro de marcapasos sin cable Micra® con destino al Servicio de Cardiología del Hospital Clínico San Carlos

Tipo de contrato Suministros

Contrato mixto	No
Código CPV	33184100-4
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	483.600,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	93.000,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	102.300,00 euros
Duración del contrato	12 meses

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 12 de Mayo del 2023 14:39)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 12 de Mayo del 2023 14:39)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 12 de Mayo del 2023 14:39)

[Descargar](#)

Informe de necesidad (Publicado el 12 de Mayo del 2023 14:39)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 12 de Mayo del 2023 14:39)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 12 de Mayo del 2023 14:39)

[Descargar](#)

Diligencia PCAP (Publicado el 12 de Mayo del 2023 14:39)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Licitadores, mesas de contratación e informes

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 12 de Mayo del 2023 14:39)

[Descargar](#)

Acto de apertura (Publicado el 12 de Mayo del 2023 14:39)

[Descargar](#)

Informe técnico (Publicado el 12 de Mayo del 2023 14:39)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 12 de Mayo del 2023 14:39)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato 12 de Mayo del 2023

Documento de formalización del contrato (Publicado el 15 de junio del 2023 15:07)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 15 de junio del 2023 15:07)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

15 de junio del 2023

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 9 de junio del 2023

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

14 de junio del 2023

Publicación de la formalización en el DOUE

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

23 de junio del 2023

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28389484
Nombre o razón social del adjudicatario:	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	93.000,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	102.300,00 euros
Fecha del contrato:	8 de junio del 2023

Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 25 de agosto del 2023 13:45)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 25 de agosto del 2023 13:45)

[Descargar](#)

[Publicación de la modificación en el DOUE](#)

[Publicación de la modificación en el BOCM](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 28 de febrero del 2025 10:48)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 3 de marzo del 2025 10:05)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 5 de junio del 2025 09:10)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 4 de febrero del 2026 10:11)

[Descargar](#)

Adenda modificación contrato (Publicado el 25 de agosto del 2023 13:45)

[Descargar](#)

Documento de formalización de la primera prórroga del contrato (Publicado el 28 de febrero del 2025 10:48)

[Descargar](#)

Documento de formalización de la segunda prórroga del contrato (Publicado el 3 de marzo del 2025 10:05)

[Descargar](#)

Documento de formalización de la tercera prórroga del contrato
(Publicado el 5 de junio del 2025 09:10)

[Descargar](#)

Documento de formalización del adelanto de la cuarta prórroga del contrato (Publicado el 4 de febrero del 2026 10:12)

[Descargar](#)

[Publicación de la primera prórroga del contrato en el DOUE](#)

[Publicación de la segunda prórroga del contrato en el DOUE](#)

[Publicación de la primera prórroga del contrato en el BOCM](#)

[Publicación de la segunda prórroga del contrato en el BOCM](#)

[Publicación de la tercera prórroga del contrato en el DOUE](#)

[Publicación de la tercera prórroga del contrato en el BOCM](#)

[Publicación de la cuarta prórroga del contrato en el DOUE](#)

[Publicación de la cuarta prórroga del contrato en el BOCM](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

21/08/2023

NIF del contratista:

A28389484

Nombre o razón social del contratista: MEDTRONIC IBERICA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 18.600,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 20.460,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 290 días

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 19/12/2023

NIF del contratista: A28389484

Nombre o razón social del contratista: MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 93.000,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 102.300,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 16/10/2024

NIF del contratista: A28389484

Nombre o razón social del contratista: MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 93.000,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 102.300,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 25/04/2025

NIF del contratista: A28389484

Nombre o razón social del contratista: MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 93.000,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 102.300,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 23/01/2026

NIF del contratista: A28389484

Nombre o razón social del contratista: MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 93.000,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 102.300,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

[Descargar todos los archivos](#)